A.

Allegato 4
CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E VINCOLI
| soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la
documentazione sotto indicata, nei termini specificati in riferimento a ciascuna tipologia di

intervento:

Entro il 31/08/2008 :

» il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal c.5 art. 93 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 (articoli da 35 a 45),
recepito con provvedimento del’ Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in
materia.

In allegato al progetto esecutivo delle opere deve essere trasmesso il relativo Verbale di
Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.
554/99. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia
avvalso delle facolta di cui al D. Lgs 163/2006 e s.m.i. - art. 93, comma 2, deve contenere
I'elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva, secondo le indicazioni
contenute nel Documento Preliminare all’avvio della Progettazione (ad integrazione ovvero a
modificazione di quelli elencati nell’art. 35 del D.P.R. 554/99);

» la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non
finanziata dall’ente regionale;

» |a dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di
parte pubblica, relativamente alle opere oggetto del contributo regionale.

Entro il 31/01/2009:

. il contratto di appalto ed il verbale di inizio lavori;

. esclusivamente nel caso di gara esperita con il metodo dell’offerta a prezzi unitari,
I'elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

Entro il 30/06/2009 devono essere trasmesse notizie in merito all' andamento dei lavori.

Entro il 30/09/2009 devono essere trasmessi:

» gli atti di contabilita finale dei lavori, recepiti con provvedimento dell Amministrazione
comunale secondo la normativa vigente in materia;

» per gli interventi D1. relativi a mercati di nuova istituzione e per gli interventi D2., gli atti
opportunamente approvati dallAmministrazione comunale attestanti I'avvio dell’attivita
mercatale nell’area oggetto del beneficio e I'avvenuta assegnazione dei posteggi, risultante
da appositi provvedimenti.

Sulla base della documentazione citata, ’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti
ritenuti necessari per I'eventuale rideterminazione del beneficio ammesso. In particolare, la
riduzione del costo dei lavori a base d’asta, in seguito all’applicazione del ribasso d’asta
offerto in sede di gara, comportera la rideterminazione del contributo assegnato. Inoltre,
qualora si verificasse una riduzione dell’investimento complessivo, anche conseguente la
realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste in sede di assegnazione del contributo,
si procedera alla rideterminazione del medesimo.

La liquidazione dei benefici avviene in unica soluzione al termine del procedimento.

Il termine del 30/09/2009 & perentorio.



Le opere previste nei progetti esecutivi ammessi al beneficio, in ottemperanza a quanto
stabilito dalle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici, sono affidate nei modi e per gli
importi indicati nel relativo Capitolato speciale d’appalto (integrato dallo Schema di
contratto): si evidenzia che la creazione di un “lotto” esecutivo, attuata mediante lo
“scorporo” di alcune opere rientranti tra le previsioni progettuali di livello esecutivo, non &
accoglibile e comporta la revoca del beneficio ammesso.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla revisione ovvero allaggiornamento dei
progetti tecnici ammessi, esclusivamente per contingenti e documentati motivi, i progetti
revisionati e/o aggiornati devono essere trasmessi agli uffici regionali competenti che i
esaminano per valutarne la coerenza con le finalita progettuali originarie.

| progetti revisionati e/o aggiornati si intendono accolti qualora non intervenga il motivato
dissenso da parte degli uffici regionali, trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei medesimi.
Successivamente all’accoglimento di tali revisioni progettuali, ove necessario, si provvede a
rideterminare il contributo concesso nellimporto pari a quello delle opere ritenute
ammissibili e rientranti tra le finalita del beneficio.

Si precisa che, qualora si rendesse necessaria una variante in corso d’opera (da redigere
secondo i disposti del D. Lgs 163/2006 art. 132 e del D.P.R. 554/99 art. 134), questa deve
essere immediatamente comunicata allAmministrazione Regionale mediante l'invio dei
relativi atti tecnici, corredati dal provvedimento di approvazione della stessa, il quale deve
contenere il nuovo quadro economico di spesa comparato con quello originario.
L’accoglimento o il diniego della variante in corso d’'opera segue le procedure indicate al
precedente punto C. ed ha come conseguenza I'adozione dei medesimi provvedimenti.

Nel caso in cui la variante in corso d’'opera non possa essere accolta si provvede
alla revoca del beneficio ammesso.
In ogni caso, gli oneri aggiuntivi derivanti dalla realizzazione della variante in corso d’opera
sono a totale carico del Comune, siano essi causati da maggiori lavori, da incremento di
spese tecniche o da altri fattori.

La liquidazione del beneficio & effettuata in unica soluzione. La riduzione del costo dei lavori,
in seguito all'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara, comporta la
rideterminazione del contributo assegnato, da effettuarsi all’atto dell’erogazione del
contributo.

Qualora trattasi di “mercato di nuova istituzione, unitamente agli atti di contabilita finale
dei lavori, le Amministrazioni comunali beneficiarie devono trasmettere I'atto formale,
opportunamente approvato, attestante 'avvenuto avvio del mercato, nonché I'assegnazione
dei posteqqi, risultante da apposito provvedimento.

| Comuni devono produrre apposita dichiarazione di vincolo della destinazione d’uso
delle opere ammesse al beneficio, per almeno dieci anni dalla data di fruizione della
agevolazione, pena la revoca del contributo.

| soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e I'eventuale
documentazione richiesta ai fini del controllo.



