



Unione Europea
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale



Direzione Industria



Ministero dell'Economia e
delle Finanze

DOCUP obiettivo 2 2000/6

Allegato X°

Modulo di domanda

Misura 4.1a

**“Riqualficazione edifici ed aree a
funzione sociale plurima”**

Recapiti dell'unità locale:

Telef. fax

E-mail

Rappresentante legale delegato a sottoscrivere la manifestazione d'interesse.

Cognome e Nome

[]

Stato

[]

Prov.:

[]

Comune:

.....

Cod. ISTAT

[]

CAP

[]

Indirizzo:

[]

n.civico

[]

Data di nascita []/[]/[]

Stato

[]

Prov.

[]

Comune di nascita:

.....

Recapiti:

Telef.

[]

fax

[]

E-mail

[]

Qualifica all'interno dell'ente:

[]

COORDINATE BANCARIE DELL'ENTE

Cod ABI

[]

Banca

.....

CAB

[]

Agenzia

.....

Prov.

[]

Comune

.....

Indirizzo

.....

n°

.....

N° Conto Corrente

[]

Intestatario

.....

7. DETTAGLIO DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ⁽²⁾:

 L'IVA costituisce un costo per il beneficiario: sì |__| no|__|
 (ovvero non può/può essere recuperabile secondo il regime d'IVA a cui si è sottoposti)

Voce costo		Importo (Euro)
Opere edili per:		
▪ Demolizione		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
▪ Bonifica e risanamento dell'area		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
▪ Opere di urbanizzazione		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
▪ Recupero, ristrutturazione, restauro, ricostruzione fabbricati e/o costruzione volumetrie nuove		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Infrastrutture e servizi		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Sistemazioni ambientali		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Impianti, attrezzature ed arredi		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Spese tecniche ai sensi della L.109/94	Progettazione	_ _ . _ _ . _ _ , _ _
	Fattibilità/impatto ambientale	_ _ . _ _ . _ _ , _ _
	Direzione lavori	_ _ . _ _ . _ _ , _ _
	Collaudi	_ _ . _ _ . _ _ , _ _
PIANO SICUREZZA (l. 494/96)		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
CNPAIA		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Altre spese (specificare)		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Subtotale		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
Acquisto terreni e fabbricati ⁽³⁾		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
TOTALE COSTO COMPLESSIVO (AL NETTO DELL'I.V.A.)		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
I.V.A.		_ _ . _ _ . _ _ , _ _
TOTALE GENERALE		_ _ . _ _ . _ _ , _ _

⁽²⁾ Sono escluse spese per varianti o imprevisti e somme a disposizione.

⁽³⁾ Questa voce è ammessa al contributo nella misura massima del 10% del subtotale.

8. INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE E LORO QUANTIFICAZIONE.

E' necessario che vengano dettagliati appropriati e quantificati indicatori fisici che caratterizzano l'intervento (es.: la superficie fondiaria, territoriale, coperta, indici di cubatura, valori lineari, capacità di utenza ecc.).

n.	Descrizione	Unità di misura	Quantità previste
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NB Limitare la descrizione ad n° max di dieci indicatori.

9. EFFETTI SULL'AMBIENTE:

L'intervento ha un effetto sul contesto ambientale

positivo	<input type="checkbox"/>
negativo	<input type="checkbox"/>
assente	<input type="checkbox"/>

Specificare:

.....

.....

Nel sito è stata riscontrata la necessità di effettuare operazioni di bonifica.

SI NO

Se **si** specificare il tipo di contaminazione e le tecniche di bonifica:

.....

.....

.....

.....

10. EFFETTI SULL'OCCUPAZIONE DOPO LA FASE DI MESSA A REGIME.

- Nessun effetto sull'occupazione
- Creazione posti di lavoro (n° posti creatidi cui donne.....)
- Mantenimento posti di lavoro (n° posti mantenutidi cui donne.....)

Specificare distintamente l'entità dell'occupazione diretta e dell'occupazione indiretta attese dalla realizzazione dell'intervento indicando contestualmente in base a quali valutazioni si è pervenuti a tale quantificazione.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE .

Indicare i mesi necessari per i seguenti adempimenti, cumulandoli a decorrere dalla data di concessione formale del contributo:

Descrizione	Mesi
Progettazione esecutiva	_ _ _
Aggiudicazione e stipula contratto e apertura cantiere	_ _ _
Raggiungimento del 30% dei lavori	_ _ _
Raggiungimento del 60% dei lavori	_ _ _
Fine lavori e collaudi (100% dei lavori)	_ _ _

12. CRONOPROGRAMMA DI SPESA.

Previsione di avanzamento della spesa su base trimestrale.

(Indicare i valori di avanzamento di spesa cumulata in % sul totale assumendo quale riferimento convenzionale, nel caso il progetto non sia stato ancora avviato, l'ipotesi che la Regione approvi al finanziamento nei tre mesi successivi alla data di presentazione della domanda).

Anno	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				

13. IPOTESI DI GESTIONE.

Indicare le modalità di gestione ad intervento terminato.
 (specificare ad es. se l'opera verrà venduta, assegnata in locazione o in concessione, gestita direttamente ecc.)

.....

Descrivere e allegare gli accordi vincolanti (convezioni, contratti ecc.) presi con il soggetto gestore qualora sia già determinato o determinabile.

.....

Dettaglio previsionale dei costi/ricavi ⁽⁵⁾ di gestione (in Euro).

Anno rif.	Ricavi	Costi di gestione				
		Personale	Servizi	Materiale di consumo	Manutenzione ordinaria	Altre voci
I°
II°
III°
IV°
V°
VI°
VII°
VIII°
IX°

⁽⁵⁾ Ad esempio, in caso di cessione il prezzo totale di cessione, in caso di locazione il canone annuo di locazione ecc.).

X°	_ _ . _ _ _ . _ _ _	_ _ . _ _ _ . _ _ _	_ _ . _ _ _ . _ _ _	_ _ . _ _ _ . _ _ _	_ _ . _ _ _ . _ _ _	_ _ . _ _ _ . _ _ _
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

....., li/...../.....

Timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente ⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ Per i soggetti diversi dagli enti pubblici si rammenta di allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità.