

Codice A1112C

D.D. 7 marzo 2023, n. 194

affidamento all'impresa C.S.G Costruzioni srl di Chivasso (cod. ben.380284) dei lavori di " Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Impegni capitolo 203903/2023. CUP J13D19000240002 CIG 9545532632.



ATTO DD 194/A1112C/2023

DEL 07/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: affidamento all'impresa C.S.G Costruzioni srl di Chivasso (cod. ben.380284) dei lavori di " Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Impegni capitolo 203903/2023. CUP J13D19000240002 CIG 9545532632

Premesso che

la Regione Piemonte è proprietaria degli immobili che costituiscono il Concentrico di Stupinigi, nel comune di Nichelino;

la tettoia interna al cortile del Podere San Umberto nel 2013 ha subito un crollo parziale per effetto di un incendio di vasta entità che ha distrutto la copertura lignea e deteriorato parte della muratura di sostegno;

considerata l'esigenza di ricostruire la tettoia è stato predisposto, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore, il progetto per la ricostruzione della copertura lignea e degli elementi murari anch'essi danneggiati dalle fiamme, nel rispetto delle caratteristiche tradizionali della tettoia preesistente e nel contempo funzionale all'attività agricola, a cura dell' RTP mandatario PHI-GROUP s.r.l. engineering & consulting (P. IVA 10856420012), e mandanti Cristellotti & Maffeis s.r.l. (P. IVA 00647840222), Dott. Geologo Nicola Lauria (C.F. LRA NCL 54C15 C619W - P. IVA 04499010017) e Arch. Davide Vietti (C.F. VTT DVD 89M21 C722D - P. IVA 11546450013) affidatari del servizio di progettazione, CSP, CSE e DL (contratto Rep n. 80 del 28/05/2020);

vista la Determina Dirigenziale n. 813/A 1112C/2020 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo afferente alla "Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)", autorizzato dal Comune di Nichelino (n. pratica SCIA alternativa al PdC 2020/465), che ancorchè non materialmente allegato, è conservato agli atti del procedimento;

visti gli elaborati del progetto esecutivo approvati con Determina Dirigenziale n. 400/A1112C/2021

del 07/07/2021, successivamente aggiornati ed approvati con Determina Dirigenziale n. 375/A112C/2022 del 21/06/2022 che ancorchè non materialmente allegati sono conservati agli atti del procedimento;

considerato che con Determina Dirigenziale n. 433/A112C/2022 del 14/07/2022 l'amministrazione ha provveduto a indire la procedura RdO su piattaforma MePA per l'affidamento dei lavori di "Ricostruzione della tettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)", da espletarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dall'art.1, lettera b) della legge 120/2020 con invito di n. 5 operatori economici, per un importo a base di gara pari a Euro 441.555,35 o.f.c. di cui Euro 21.614,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, CIG 9305048087.

Considerato altresì che con successiva Determina Dirigenziale n. 763 del 22/11/2022 si è provveduto, a causa dell'errata applicazione del Prezzario regionale nel progetto, ad annullare la Determina Dirigenziale n. 433/A112C/2022 del 14/07/2022 di indizione e la procedura di gara (RDO num. 3119916) CUP: J13D19000240002, CIG: 9305048087 e conseguentemente annullare le prenotazioni n. 2022/1292, 2023/882, 2022/1293, 2022/2442 e gli impegni n. 2022/2444, 2023/884, 2023/883, 2023/885, 2023/886 a copertura del quadro economico di spesa di Euro 571.439,93 o.f.c. assunti sui cap. 203903 - 203905 con le Determinazioni Dirigenziali n. 375/A112C del 21/06/2022, 943/A112C/2021 del 20/12/2021, 400/A112C/2021 del 07/07/2021, 548/A112C/2020 del 16/10/2020 e 514/A112C/2019 del 20/06/2019.

Vista la nota prot. n. 76919 del 01/12/2022 con la quale il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha informato l'RTP con mandatario PHI-GROUP s.r.l. engineering & consulting dell'errata applicazione del prezzario regionale e della necessità di provvedere quanto prima alla presentazione della documentazione progettuale aggiornata al Prezzario Regione Piemonte edizione straordinaria luglio 2022 approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 al fine di riformulare la base di gara;

preso atto che in data 02/12/2022 prot. n.77157 l'RTP incaricato ha consegnato gli elaborati progettuali aggiornati al Prezzario Regione Piemonte edizione straordinaria luglio 2022 e conservati agli atti;

con Determinazione dirigenziale n. 916 del 20.12.2022 l'Amministrazione procedeva all'approvazione degli elaborati progettuali e del QE nonché all'indizione di una nuova procedura di gara, mediante RDO da espletarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo l'art. 1 lettera b) della legge 120/2020, utilizzando la piattaforma MePa, con invito di 10 operatori economici, tra i quali anche i cinque operatori precedentemente invitati e le cui offerte non sono state aperte né valutate per l'intervenuto provvedimento di annullamento, per un importo a base di gara pari ad Euro 457.938,95 o.f.e. oltre Euro 33.724,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

con il medesimo provvedimento si stabiliva per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, di ricorrere al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, applicando ai sensi dell'art. 1 comma 3 ultimo periodo della Legge 120/2020 l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

preso atto che gli operatori economici invitati alla suddetta RDO, scelti dall'elenco dei fornitori iscritti all'iniziativa del MePA denominata Bando "Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" OG2, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sono i seguenti:

Ragione sociale	Partita IVA
BELLIO LIBERO	00238220057
C.E.V.I.G. SRL	01802250017
C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.	09133030016
EDIL COIM SRL	01809030032
EDILTRE COSTRUZIONI SRL	00910970045
F.LLI PAONESSA SRL	10537920018
GRUPPO TECNOIMPRESA S.R.L.	02295610014
MAGNETTI S.R.L.	00485070015
SA.PI. SRL	05895030012
V.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09952100015

Nel termine previsto dalla RDO, ossia entro le ore 19:00 del 30.01.2023, sono pervenute le seguenti offerte:

Ragione sociale	Partita	IVA
BELLIO LIBERO	00238220057	
C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.	09133030016	
EDILTRE COSTRUZIONI SRL	00910970045	
F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	
V.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09952100015	

come da verbale di gara del 02.02.2023 agli atti del Settore scrivente relativo all'esame della documentazione amministrativa presentata da parte dei concorrenti, la stessa si è conclusa positivamente e si è proceduto all'esame delle offerte economiche;

viste le offerte economiche e proceduto al calcolo dell'anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, 2 ter del D.lgs. 50/2016, da cui è risultata una soglia di anomalia pari al 13,70, come evidenziato nella sotto riportata graduatoria.

Operatore	Percentuale di ribasso	
C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.	4,66	
EDILTRE COSTRUZIONI SRL	2,33	
BELLIO LIBERO	0,10	

V.G.S. COSTRUZIONI S.R.L.	13,70	ANOMALIA
ELLI PAONESSA SRL	15,28	ANOMALIA

conseguentemente si è proceduto alla proposta di aggiudicazione all'operatore economico C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284) con sede in Via Casale 30/E, 10034 –CHIVASSO FR. CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016 che ha presentato un'offerta di ribasso pari al 4,66% per un importo di offerta pari a € 436.598,99 esclusi oneri della sicurezza pari a € 33.724,16 per un totale di € 470.323,15 oltre IVA.

dato atto che il nuovo quadro economico dell'intervento in relazione ai lavori, a seguito dell'offerta pervenuta e del ribasso effettuato del 4,66% risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A MUSURA	
- OG1 E OG 2	436.598,99 €
B – ONERI PER LA SICUREZZA	33.724,16 €
TOTALE (A+B)	470.323,15 €
C – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1- RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI	3.000,00 €
C2 – ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	0,00 €
C3 – IMPREVISTI (10% DI A + B)	47.032,31 €
C 4 LAVORI IN ECONOMIA	0,00 €
C5 – ONERI DI DISCARICA IVA COMPRESA	0,00 €
C6 * SPESE TECNICHE (progettazione, indagini, csp, dl, cse)	60.000,00 €
C7 * INARCASSA (4% DI C6)	2.400,00 €

C8 * IVA SU SPESE TECNICHE (22% DI C6 +C7)	13.728,00 €
C9 – SPESE TECNICHE PER COLLAUDO	1.950,00 €
C10 – INARCASSA (4% DI C9)	78,00 €
C11 – IVA SU SPESE PER COLLAUDO (22% DI C9 +C10)	446,16 €
C12 SPESE PER PUBBLICITA' - ANAC	225,00 €
C13 ** IMPORTO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' ARCHEOLOGICA	1.224,10 €
C14 ** IVA SU IMPORTO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' ARCHEOLOGICA	269,30 €
C15 – INCENTIVI di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	
Aliquota 80% al netto della quota RUP Dirigente e funzioni esterne	1.541,43
Aliquota 20% comprensiva della quota RUP Dirigente e funzioni esterne	4.881,19
C16 – IVA SUI LAVORI (10% DI A + B)	47.032,31 €
TOTALE C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	183.807,8 €.
D1- ARROTONDAMENTI E VARIE	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	654.130,95 €

visto il DGUE prodotto, acquisita la regolarità contributiva con il DURC e l'iscrizione alla CCIAA, nonché tutte le verifiche attivate tramite il sistema di AVCPASS dell'ANAC e accesso alla BDNA ;

considerato di procedere all'affidamento della prestazione in oggetto alla suddetta impresa secondo l'offerta economica del 26.01.2023 agli atti del Settore scrivente e le clausole negoziali essenziali contenute negli atti di gara e nelle Condizioni generali di contratto del MePA, nonché nelle more dell'ultimazione delle ulteriori verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le verifiche attualmente in corso non diano esito favorevole;

considerato che, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e smi, dovrà essere acquisita agli atti apposita garanzia definitiva pari al 10% dell'importo

contrattuale e pertanto pari ad € 47.032,31;

richiamato, il Capitolato Speciale d'Appalto firmato per accettazione dall'impresa, che qui si allega, contenente le clausole negoziali a valere nel rapporto contrattuale quale parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra;

precisato che si provvederà a stipulare mediante il documento di stipula generato dalla piattaforma Me.PA che sarà assoggettato all'imposta di bollo di € 16,00 a carico dell'affidatario;

atteso che l'Operatore Economico ha dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di “*scavi e reinterri, demolizioni e rimozioni, murature, sottofondi, consolidamenti, coperture, pavimentazioni, verniciature e tinteggiature, opere da idraulico, lattoniere, elettricista, opere da falegname, impianti – lavorazioni rientranti nelle categorie OG1, OG2*”;

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento (CIG 9545532632) (CUP J13D19000240002) per la spesa complessiva di Euro **654.130,95 €** o.f.c. come rideterminata rispetto al provvedimento dirigenziale n. 916 del 20/12/2022, sarà finanziato come segue:

1. per la copertura finanziaria dei lavori pari a Euro 517.355,46 o.f.c. di cui Euro 470.323,15 per lavori (oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 33.724,16 non soggetti a ribasso) ed Euro 47.032,31 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario), a favore dell'impresa C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284) con sede in Via Casale 30/E, 10034 – CHIVASSO FR. CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016, si farà fronte con le seguenti movimentazioni contabili sul capitolo 203903, annualità 2023, del Bilancio finanziario gestionale 2022- 2024:

- riduzione della prenotazione n. 3396/2023 sul capitolo 203903/2023 ammontante a Euro 540.829,42 di Euro 517.355,46, di cui Euro 470.323,151 per lavori (oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 33.724,16 non soggetti a ribasso) ed Euro 47.032,31 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) e rideterminandola in Euro 23.473,96;

- impegno della spesa complessiva di Euro 517.355,46 ,di cui Euro 470.323,15 per lavori (oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 33.724,16 non soggetti a ribasso) ed Euro 47.032,31 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) sul capitolo 203903/2023 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione - annualità 2023 dando atto che la transazione elementare è rappresentata nell'allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto del principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i.

2 . per la parte afferente la copertura delle spese tecniche per rilievi accertamenti e indagini :

- conferma della prenotazione n. 3397/2023 sul capitolo 203903/2023 ammontante a Euro 3.000,00 ;

3. per la copertura relativa agli imprevisti:

riduzione della prenotazione n. 3398/2023 sul capitolo 203903/2023 ammontante a Euro 49.166,31 rideterminandola in Euro 47.032,31;

ritenuto di confermare gli ulteriori impegni assunti con DD 916/A1112C/2022 DEL 20/12/2022 e precisamente:

- n. 3399/2023 di Euro 225,00 sul capitolo 144926/2023 per contributo ANAC;
- n. 3400/2023 di Euro 33.022,44 sul capitolo 203905/2023 per servizio professionale DL -CSE;
- n. 3401/2023 di Euro 2.474,16 sul capitolo 203905/2023 per spese di collaudo;
- n.3402/2023 di Euro 1.541,43 sul capitolo 203903/2023 per incentivi tecnici al netto della quota del RUP;
- n.3404/2023 di Euro 4.881,19 sul capitolo 203903/2023 per incentivi tecnici comprensivi della quota del RUP;

dato atto che la spesa è finanziata con fondi regionali ed è finanziata da risorse fresche;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo 203903 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione - annualità 2023, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

appurato che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011 (All n 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

verificata la disponibilità di cassa;

di dare atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti);

di dare atto della corrispondenza degli impegni al cronoprogramma e rispetto del punto 5.2 dell'allegato 4/2 al dlgs 118/2011;

l'affidamento è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla L.R. 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie" e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, la spesa è imputabile all'annualità 2023;

si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolari fatture, previa verifica da parte del Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro, della regolarità delle prestazioni effettuate.

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazione del decreto-legge 31/05/2021n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Vista la DGR 1-4046 del 17/10/2016 modificata con DGR 1-3361 del 14/06/2021;
- Vista DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024;
- vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).";
- vista la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.";
- vista la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione;
- Vista la L.R. 28 del 27 dicembre 2022 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie);
- Vista la DGR n.16 - 6425 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022.";

determina

- di approvare gli atti di gara e, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione contenuta nel

verbale digara del 07/02/2023, dal quale risulta che l'operatore economico C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284)consede in Via Casale 30/E, 10034 –CHIVASSO FR. CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016 ha presentatoun’offerta di ribasso pari al 4,66% per un importo di offerta pari a € 436.598,99 esclusi oneri della sicurezzapari a €33.724,16 per un totale di € 470.323,15 oltre IVA, pari a 47.032,31 soggetta a scissione deipagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 da versare direttamente all’Erario;

- di ritenere congrua l'offerta come sopra formulata;

- di aggiudicare, conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di “ Ricostruzione dellatettoia del Podere San Umberto - Frazione Stupinigi di Nichelino (TO)” (CIG 9545532632) all’impresa C.S.G Costruzioni srl (cod. ben.380284), con sede in Via Casale 30/E, 10034 – CHIVASSO FR.CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016, per l’importo complessivo di Euro 517.355,46 di cui euro47.032,31 per IVA al 10%, mediante stipula di contratto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma14, del Dlgs. 50/2016, secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del Me.PA, nelle more dell’ultimazione delle ulteriori verifiche del possesso dei requisiti di cuiall’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora le verifiche attualmente in corso non diano esito favorevole;

- di stipulare mediante il documento di stipula generato dalla piattaforma Me.PA che sarà assoggettato all’imposta di bollo di € 16,00 a carico dell’affidatario ed alle condizioni tutte contenute negli atti di gara ed in particolare nell’offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto, firmato per accettazione dall’impresa che qui si allega, quale parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l’ Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambientidi Lavoro;

- di dare atto che alla procedura sono associati il codice CUP J13D19000240002, CIG 9545532632.

- di dare atto che ai fini della stipula del contratto, dovrà essere acquisita agli atti apposita garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale e pertanto pari a € 47.032,31;

stabilito inoltre di nominare quale gruppo di supporto amministrativo al RUP ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. i seguenti dipendenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico eSicurezza Ambienti di Lavoro: Avv. Paola Galbiati, dott.ssa Antonella Mancuso, sig.ra AntonellaArcidiacono, sig.ra Rosanna Gattuso e quale supporto tecnico al Rup il funzionario arch. Cinzia Balducci;

omissis di approvare il relativo quadro economico rideterminato, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A MUSURA	

- OG1 E OG 2	436.598,99 €
B – ONERI PER LA SICUREZZA	33.724,16 €
TOTALE (A+B)	470.323,15 €
C – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1- RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI	3.000,00 €
C2 – ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	0,00 €
C3 – IMPREVISTI (10% DI A + B)	47.032,31 €
C 4 LAVORI IN ECONOMIA	0,00 €
C5 – ONERI DI DISCARICA IVA COMPRESA	0,00 €
C6 * SPESE TECNICHE (progettazione, indagini, csp, dl, cse)	60.000,00 €
C7 * INARCASSA (4% DI C6)	2.400,00 €
C8 * IVA SU SPESE TECNICHE (22% DI C6 +C7)	13.728,00 €
C9 – SPESE TECNICHE PER COLLAUDO	1.950,00 €
C10 – INARCASSA (4% DI C9)	78,00 €
C11 – IVA SU SPESE PER COLLAUDO (22% DI C9 +C10)	446,16 €
C12 SPESE PER PUBBLICITA' - ANAC	225,00 €
C13 ** IMPORTO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' ARCHEOLOGICA	1.224,10 €
C14 ** IVA SU IMPORTO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' ARCHEOLOGICA	269,30 €

C15 – INCENTIVI di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	
Aliquota 80% al netto della quota RUP Dirigente e funzioni esterne	1.541,43
Aliquota 20% comprensiva della quota RUP Dirigente e funzioni esterne	4.881,19
C16 – IVA SUI LAVORI (10% DI A + B)	47.032,31 €
TOTALE C SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	183.807,8 €.
D1- ARROTONDAMENTI E VARIE	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	654.130,95 €

di rimodulare gli impegni conformemente al quadro economico dell’intervento come sopra rideterminato, perla spesa complessiva di Euro 654. 130,95 .o.f.c. come segue:

1. per la copertura finanziaria dei lavori (CIG 9545532632) (CUP J13D19000240002) pari a Euro 517.355,46 o.f.c. di cui Euro 470.323,15 per lavori (oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 33.724,16 non soggetti a ribasso) ed Euro 47.032,31 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario), a favore dell’ impresa C.S.G Costruzioni srl (cod.ben. 380284)con sede in Via Casale 30/E, 10034 –CHIVASSO FR. CASTELROSSO (TO) P.IVA 09133030016, si farà fronte con le seguenti movimentazioni contabili sul capitolo 203903, annualità 2023, del Bilancio finanziario gestionale 2022- 2024:

- riduzione della prenotazione n. 3396/2023 sul capitolo 203903/2023 ammontante a Euro 540.829,42 di Euro 517.355,46, di cui Euro 470.323,151 per lavori (oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 33.724,16 non soggetti a ribasso) ed Euro 47.032,31 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario) e rideterminandola in Euro 23.473,96;

- impegno della spesa complessiva di Euro 517.355,46 ,di cui Euro 470.323,15 per lavori(oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 33.724,16 non soggetti a ribasso) ed Euro 47.032,31 per IVA 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario) sul capitolo 203903/2023 dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione - annualità 2023 dando atto che la transazione elementare è rappresentata nell’allegato “appendice A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto del principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i.

2 . per la parte afferente la copertura delle spese tecniche per rilievi accertamenti e indagini : conferma della prenotazione n. 3397/2023 sul capitolo 203903/2023 ammontante a Euro 3.000,00;

3. per la copertura relativa agli imprevisti:

riduzione della prenotazione n. 3398/2023 sul capitolo 203903/2023 ammontante a Euro 49.166,31 rideterminandola in Euro 47.032,31;

ritenuto di confermare gli ulteriori impegni assunti con DD 916/A1112C/2022 DEL 20/12/2022 e precisamente:

- n. 3399/2023 di Euro 225,00 sul capitolo 144926/2023 per contributo ANAC;
- n. 3400/2023 di Euro 33.022,44 sul capitolo 203905/2023 per servizio professionale DL -CSE;
- n. 3401/2023 di Euro 2.474,16 sul capitolo 203905/2023 per spese di collaudo;
- n.3402/2023 di Euro 1.541,43 sul capitolo 203903/2023 per incentivi tecnici al netto della quota del RUP;
- n.3404/2023 di Euro 4.881,19 sul capitolo 203903/2023 per incentivi tecnici comprensivi della quota del RUP;

di precisare che sul capitolo 203903/2023 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

di dare atto che la spesa è finanziata con fondi regionali ed è finanziata da risorse fresche;

di dare atto che l'affidamento è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: C.S.G Costruzioni srl -- P.IVA 09133030016. (cod. beneficiario n. 380284)
CIG 9545532632 - CUP J13D19000240002 ;
Importo: € 517.355,46 (o.f.c.)

Dirigente responsabile: arch. Fabio Palmari

Modalità Individuazione Beneficiario: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, applicando ai sensi dell'art. 1 comma 3 ultimo periodo della Legge 120/2020

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari