REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012

Comune di Crissolo (Cuneo)
Accordo di programma tra la Comunita Montana Valli del Monviso ed il Comune di Crissolo
per la costruzione del nuovo centro culturale e ricreativo.

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA COMUNITA” MONTANA VALLI DEL MONVISO
ED IL COMUNE DI CRISSOLO
PER LA COSTRUZIONE
NUOVO CENTRO CULTURALE E RICREATIVO

In data due marzo duemiladodici, presso la sede della Comunita Montana Valli del Monviso in
Paesana — Via S.Croce, 4;

Tra:

il Comune di Crissolo (omissis), nella persona del Vicesindaco Sig. Fabrizio Re, intervenendo il
Sindaco come Presidente della Comunita Montana Valli del Monviso,

e

la Comunita Montana Valli del Monviso (omissis), nella persona del Presidente pro tempore Dr.
Aldo Perotti,

PREMESSO

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 206-4694 del 27 settembre 2006, individuava i
criteri per I’utilizzo delle risorse previste dall’Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del
9/9/1999 da destinare al finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la montagna;

- che tali criteri sono stati recepiti con Determinazione del Settore Economia Montana n. 905/14.4
del 7 dicembre 2006, che ha provveduto ad effettuare il riparto dell’importo annuo da destinare al
finanziamento aggiuntivo phasing-out, riservando alla Comunita Montana Valli Po, Bronda e
Infernotto la somma di €. 340.706,00, come risulta dalla nota Prot. 40745 del 14/12/2006 della
Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte;

- che la Giunta della Comunita Montana, con deliberazione n. 021 del 15/03/2005, individuava le
scelte relative all’impiego dei fondi assegnati alla Comunita Montana quali finanziamenti
aggiuntivi al fondo regionale per la montagna, da utilizzare nei territori in phasing-out;

- che la Giunta della Comunita Montana, con successiva deliberazione n. 076 del 20/09/2005,
meglio individuava gli interventi cui dare attuazione mediante utilizzo dei fondi Phasing-Out
previsti, tra cui I’iniziativa denominata “Orizzonte Monviso- Museo del Monviso” in Comune di
Crissolo, in relazione alla quale veniva previsto I’utilizzo di un importo di €. 200.000,00;

- che, a seguito dei contatti intercorsi con il Comune di Crissolo, la Comunita Montana provvedeva
alla redazione di progetto preliminare-definitivo dell’intervento ora denominato *“struttura
polivalente nel Comune di Crissolo”, dell’importo complessivo di €. 400.000,00 suddivisibile in
due lotti funzionali entrambi dell’importo di €. 200.000,00;



- che la Comunita Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita, costituita con D.P.G.R. n. 76 del
28 agosto 2009, e operativa dal 1° gennaio 2010, e subentrata nei rapporti gia facenti capo alla
Comunita Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e alla Comunita Montana Valle Varaita;

- che, a sequito di ulteriore approfondimento delle necessita espresse dal Comune di Crissolo, si era
addivenuti alla scelta di realizzare I’intervento denominato “struttura polivalente nel Comune di
Crissolo”, dell’importo complessivo di €. 469.000,00;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 15.11.2010 venne approvato lo schema
dell’Accordo di Programma tra la Comunita’ montana Valli Po Bronda Infernotto e Varaita ed il
comune di Crissolo per la costruzione della struttura polivalente nel Comune di Crissolo,
sottoscritto il 03.12.2010;

- che la nuova amministrazione subentrata con le elezioni amministrative del 15.05.2011
provvedeva al riesame del progetto ricercando una soluzione piu economica prevedendo la
costruzione del centro culturale e ricreativo, con un edificio ad un piano fuori terra in luogo del
palatenda solitamente montato nel periodo estivo, anziché il previsto volume interrato nel declivio a
margine del piazzale seggiovia;

Dato atto che il progetto cosi rielaborato ammonta a complessivi €. 370.000,00;
Tutto cio premesso, tra le parti sopra costituite
SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo di programma ha per oggetto la realizzazione delle opere di costruzione della
nuovo centro culturale e ricreativo in Crissolo, piazzale seggiovia, in mappa sul foglio XXVI,
particelle nn. 15, 16 e 17 di proprieta del Comune di Crissolo e sostituisce integralmente il
precedente accordo stipulato in data 3 dicembre 2010.

Art. 3 - Soggetti partecipanti
| soggetti partecipanti al presente accordo sono il Comune di Crissolo e la Comunita Montana Valli
del Monviso.

Art. 4 - Soggetto promotore ed attuatore
Il soggetto promotore ed attuatore del presente accordo di programma € individuato nella Comunita
Montana Valli del Monviso.

Art. 5 - Progettazione

La Comunita Montana Valli del Monviso si impegna a predisporre ed appovare il progetto
dell'intervento, secondo i livelli e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In ogni caso il progetto dovra essere specificamente approvato ed autorizzato dall’Amministrazione
e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Crissolo.

Ai fini del presente accordo I'importo del progetto e definito in € 370.000,00 di cui €.200.000,00 a
carico della Comunita Montana ed € 170.000,00 a carico del Comune di Crissolo.



Art. 6 - Esecuzione delle opere

L'esecuzione dell'intervento € in ogni suo aspetto a carico della Comunita Montana Valli del
Monviso, che ne assume ogni responsabilita ed iniziativa, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto
quello amministrativo.

A titolo esemplificativo, si precisa che saranno a carico del Comunita Montana:

- l'acquisizione di intese, pareri, assensi, autorizzazioni e nulla osta

- l'espletamento delle procedure per I'appalto dei lavori

- la direzione e contabilizzazione dei lavori

- la rendicontazione consuntiva ad avvenuta realizzazione ed il collaudo delle opere.

La Comunita Montana Valli del Monviso assume ogni responsabilita per danni o incidenti a cose o
persone che dovessero verificarsi nell'esecuzione dell' opera, tenendo indenne il Comune.

Art. 7 - Coordinamento degli interventi

La Comunita Montana Valli del Monviso ed il Comune si impegnano a coordinare I'esecuzione
delle opere in oggetto con eventuali interventi del Comune nelle aree adiacenti il luogo ove e
localizzato I’opera.

Art. 8 - Titolarita delle opere
Le parti danno atto che le opere di cui all'oggetto rimarranno completamente in carico al Comune di
Crissolo.

Art. 9 - Rapporti con la Regione

La Comunita Montana Valli del Monviso si impegna a curare i rapporti con la Regione Piemonte,
per la gestione del finanziamento indicato nelle premesse.

Il Comune di Crissolo si impegna a trasmettere alla Comunita Montana Valli del Monviso ogni
notizia o documentazione inerente I'opera, anche ai fini di svolgere gli adempimenti richiesti dalla
Regione Piemonte, rispettando eventuali scadenze e prescrizioni.

Art. 10 - Impegni finanziari

Il Comune di Crissolo si impegna a farsi carico della somma di €. 170.000,00 per le spese di
realizzazione di parte dell'opera, che saranno liquidate alla Comunita Montana sulla base degli stati
di avanzamento e certificati di pagamenti predisposti dalla Direzione dei Lavori.

La somma trasferita dal Comune sara proporzionalmente ridotta sulla base del ribasso d'asta, fatti
salvi eventuali riutilizzi ammessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

In ogni caso la spesa a carico del Comune non potra superare la somma complessiva massima di €.
170.000,00.

Ad avvenuta realizzazione dell’opera, la Comunita Montana dovra trasmettere al Comune il
certificato di regolare esecuzione, il certificato di collaudo statico ed ogni altra documentazione e/o
certificazione necessaria per la dichiarazione di agibilita dell’edificio.

Art. 11 - Conferenza dei servizi

In relazione agli impegni assunti con il presente protocollo, gli Enti sottoscrittori consentono il
ricorso alla Conferenza dei Servizi.

Ai fini che precedono l'eventuale Conferenza sara indetta dalla Comunita Montana Valli del
Monviso.

Art. 12 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzaziore dell'opera di cui all'oggetto € il Geom.
Marco Bovero in qualita di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Crissolo comandato
presso I’area servizi di sviluppo comunale della Comunita Montana Valli del Monviso .



Art. 13 - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 C. 7 del D.Lgs. n.267/2000, ¢ costituito un Collegio di Vigilanza, presieduto dal
Sindaco del Comune di Crissolo o da suo delegato e composto dal Presidente della Comunita
Montana Valli del Monviso o da suo delegato, dal Responsabile del Procedimento e da un
funzionario tecnico della Comunita Montana.

Il Collegio puo in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti sottoscrittori,
convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del
presente accordo; relaziona inoltre agli Enti sottoscrittori sullo stato di attuazione dell'accordo.

La sede del Collegio é convenzionalmente stabilita presso la Comunita Montana Valli del Monviso.

Art. 14 - Tempi di attuazione delle opere e durata dell'accordo

Il soggetto promotore ed attuatore si impegna a rispettare termini e le scadenze indicate nel
cronoprogramma dei lavori.

Il presente Accordo di Programma ha validita dalla data della stipulazione fino al completamento
delle opere in oggetto, nel rispetto dei termini di cui all'articolo precedente. Eventuali proroghe
potranno essere definite unicamente sulla base di nuove normative statali o regionali che
ridisciplinino la materia, o per mutate situazioni o gravi e inderogabili motivi.

Art. 15 - Modifiche all'accordo di programma

L'Accordo di Programma puo essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che I'nanno
stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula
ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno
valutate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 16 - Vincolativita dell'accordo di programma

| partecipanti al presente accordo di programma hanno obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non
possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino e/o che siano in contrasto
con esso.

| partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell accordo stesso, stante
I' efficacia vincolante del medesimo.

Art. 17 - Controversie

Per quanto non in contrasto con le disposizioni viventi, le controversie derivanti dall' applicazione
ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza sono devolute
alla cognizione di un collegio arbitale nominato di comune accordo o, in difetto, da parte del
Presidente del Tribunale di Saluzzo, su istanza della parte piu diligente.

L'arbitrato e rituale ed é disciplinato dagli artt. 806 e segg. C.p.c..

Art. 18 - Approvazione e pubblicazione

Il presente accordo é redatto in due originali, uno per ciascuno dei soggetti firmatari, e verra
approvato con decreto del Sindaco del Comune di Crissolo.

Il decreto di approvazione dell'accordo di programma e l'estratto dell’accordo stesso verranno
pubblicati, a cura del Comune di Crissolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell'art. 34, c. 4, del D.1gs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Crissolo Per la Comunita Montana Valli del Monviso
Il Vicesindaco Il Presidente
Fabrizio Re Aldo Perotti



