

Codice XST030

D.D. 11 luglio 2024, n. 809

**Fornitura e posa in opera di segnaletica antincendio e di orientamento interna ed esterna presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1 (codice CUP J14J24000140002). Approvazione progetto e avvio procedura aperta di acquisizione sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. Spesa complessiva prevista di euro 675.154,95 o.f.c.**



**ATTO DD 809/XST030/2024**

**DEL 11/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di segnaletica antincendio e di orientamento interna ed esterna presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1 (codice CUP J14J24000140002). Approvazione progetto e avvio procedura aperta di acquisizione sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. Spesa complessiva prevista di euro 675.154,95 o.f.c. sul cap. 212459 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (annualità 2024/2025). Spesa di euro 410,00 per Contributo CIG sul Cap. 144926/2024.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 330, ora Piazza Piemonte 1, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata ZUT)";
- in tale area è stato realizzato il nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, mediante locazione finanziaria ad opera dell'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo) e IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa (mandante), a seguito di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 in data 08.06.2017, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T (stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 34-4998 - 08.05.2017 e della D.G.R. n. 2-5141 - 07.06.2017) al Contratto d'Appalto Rep. n. 21964 del 30.05.2011, a causa della messa in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 541 del 30.10.2015, dell'Impresa COOPSETTE Soc. Coop., capogruppo mandataria dell'originaria A.T.I.;
- le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e all'assistenza alla Committenza e alla Direzione Lavori, erano state affidate con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 25.07.2012, a seguito di gara ad evidenza pubblica, all'A.T.I. Ing. Giuseppe G. Amaro -

capogruppo mandatario, contratto Rep. n. 17016 - 05.11.2012 (registrato all'Agenzia delle Entrate – uff. Torino 1 - il 23.11.2012 al n. 15830 serie 3);

- relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica alla Committenza ed alla Direzione Lavori, veniva affidata, all'A.T.I. Ing. Amaro - capogruppo mandatario, la ripetizione di servizi analoghi, prevista nel bando di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 283 in data 03.11.2015 e contratto Rep. n. 303 del 19.12.2017 e relativo atto modificativo Rep. n. 348 in data 01.08.2022, finalizzato ad una migliore definizione del servizio e senza variazioni dell'importo contrattuale, approvato con DD 248/XST030/2022 del 29.04.2022;

- i lavori del nuovo complesso regionale sono stati ultimati in data 29.07.2022 con eccezione, a causa dei lavori all'epoca in corso, della parte denominata ex asilo - ora c.d. Farfalla, così come riportato dal Direttore dei Lavori nel relativo Certificato del 26.08.2022;

- per la parte dei lavori in allora ultimati, è stato effettuato il deposito della segnalazione certificata di agibilità presso il competente ufficio comunale, a norma del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., in data 30.12.2022;

- in data 31.01.2023 è stata effettuata (ex art. 200 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i. e ex art. 44 del Contratto d'Appalto Rep. 21964 del 30.05.2011) la consegna anticipata del complesso regionale ad eccezione della parte relativa all'ex asilo – ora c.d. farfalla, a causa dei lavori in corso di esecuzione poi terminati in data 30.11.2023 come riportato dal Direttore dei Lavori nel verbale trasmesso con nota prot. n. 76725/A11000 del 13.12.2023;

- nel mese di aprile 2023 è stata depositata la pratica SCIA antincendio fase 2, ex D.P.R. n. 51/2011 s.m.i., per le attività 34 e 71 riportate nell'allegato 1 del decreto, consentendo l'avvio del trasferimento dei dipendenti regionali nella nuova sede, concluso nel mese di giugno 2023;

- con nota prot. SCR 759 del 02.02.2024, acclarata al prot. 7025/XST030 in data 05.02.2024, il Direttore Lavori ha inviato alla Stazione Appaltante il Conto finale, e correlata documentazione, inerente l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo complesso regionale e sono in corso le attività per il collaudo tecnico amministrativo a cura della Commissione incaricata.

Considerato che, con il completamento del trasferimento dei dipendenti regionali nel grattacielo, il complesso regionale è in piena attività e, pertanto, risulta indispensabile garantire tutte le opportune misure in materia di sicurezza.

Considerato, altresì, che nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del contratto Rep. n. 303/2017 stipulato per la ripetizione di servizi analoghi di assistenza specialistica alla Committenza ed alla Direzione Lavori, è stato chiesto al raggruppamento professionale incaricato A.T.I. Ing. Amaro (cg) – DEERNS ITALIA S.p.A. – ARUP ITALIA S.p.A., con nota prot. n. 74410/XST030 del 21.11.2022, di predisporre il progetto della segnaletica di sicurezza, ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., antincendio, di esodo, di orientamento, interna ed esterna;

dato atto che il progetto, redatto dalla suddetta A.T.I., ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l'acquisizione della “fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte”, trasmesso con nota informatica del 27.03.2023, è stato esaminato dal Settore Regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Viste:

- la nota prot. n. 33440/XST030 del 25.05.2023 con cui l'Amministrazione Regionale Appaltante ha

esposto l'esito dell'istruttoria condotta sul menzionato progetto da parte del Settore Regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, e indicato le modifiche da recepire al fine della redazione della versione definitiva del progetto;

- la nota prot. n. 44107/XST030 del 27.06.2023 con cui, in risposta alla precedente, il suddetto Raggruppamento Professionale ha trasmesso la documentazione aggiornata agli esposti rilievi;
- la nota prot. n. 52320/XST030 del 21.07.2023, con cui il Settore Regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha evidenziato le criticità ancora permanenti nella documentazione progettuale trasmessa; e, infine,
- la nota prot. n. 55803/XST030 del 04.08.2023 con cui il professionista ha trasmesso la documentazione contenente le revisioni al medesimo progetto;
- la nota prot. n. 58363/XST030 del 22.08.2023 con cui il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, in esito alla richiesta della Struttura XST030, di cui era allora Dirigente l'Ing. Anna Maria Facipieri, con nota prot. n. 57478/XST030 in data 11.08.2023, ha riscontrato *“una sostanziale maggiore rispondenza di quanto elaborato ai requisiti richiesti per l'approvazione degli stessi”*, rilevando tuttavia *“come permangano alcuni elementi che [...] dovrebbero essere oggetto di integrazioni e/o modifiche”*;
- la nota dell'A.T.I. Ing. Amaro (cg) – DEERNS ITALIA S.p.A. – ARUP ITALIA S.p.A., prot. n. 2471/23/RTI/RP del 15.11.2023, acquisita al prot. n. 71950/XST030 del 15.11.2023, avente ad oggetto *Consegna Progetto Esecutivo Segnaletica Revisionato*.

Considerato che, a seguito di verifiche tecniche aggiuntive condotte a cura della Struttura XST030 e dalle prove di evacuazione nel frattempo effettuate, è emersa la ridondanza della segnaletica calpestabile esterna (Num. Ord. TARIFFA 17 01.023.G00.020/Md del CME), e pertanto è stato ritenuto di procedere allo stralcio della medesima dagli elaborati progettuali, risultando più che sufficienti allo scopo la cartellonistica verticale, il supporto degli AEP durante l'esodo e la familiarizzazione del personale regionale;

considerato, inoltre, che a seguito dell'ultimazione dei lavori nell'edificio denominato ex Asilo-ora cd. Farfalla, si è reso necessario integrare, a cura dei competenti uffici della Struttura XST030, gli elaborati progettuali con la planimetria generale cartellonistica relativa a tale edificio e ad integrare e aggiornare di conseguenza il capitolato tecnico, il computo metrico estimativo e i due elenchi elaborati, rispettivamente Elenco elaborati segnaletica ed Elenco elaborati planimetrie di esodo;

considerato, altresì, che a seguito dell'emissione del nuovo prezzario regionale OO.PP. ed. 2024, si è reso necessario adeguare allo stesso, a cura dei competenti uffici della Struttura XST030, il computo metrico estimativo e l'analisi prezzi, mentre l'RSPP incaricato dalla Regione Piemonte ha provveduto alla redazione del DUVRI;

dato atto che a cura dei competenti uffici tecnici e amministrativi della Struttura XST030 sono stati redatti il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto e il quadro economico di spesa;

dato atto che è stata prevista l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi dell'art. 57 comma 2 Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

vista la versione finale del progetto di cartellonistica per la fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza, costituito dagli elaborati, come riportati negli elaborati progettuali denominati *“Elenco elaborati segnaletica”* ed *“Elenco elaborati planimetrie di esodo”*, documenti conservati agli atti della Struttura;

ritenuto pertanto, alla luce di tali considerazioni, di approvare il suddetto progetto agli atti della Stazione Appaltante;

rilevato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive convenzioni CONSIP S.p.A. presso i soggetti aggregatori, attinenti alla presente procedura di approvvigionamento, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto sopra soglia comunitaria in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione dell'organo di vertice dell'Amministrazione Appaltante, prevista all'art. 1 comma 510 Legge n. 208/2015, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

richiamata la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui agli artt. 62 e 63 e All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in base alla quale, per effettuare procedure di importo superiore a € 221.000,00 per servizi e forniture, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ad un livello idoneo;

dato atto che la stazione appaltante *de qua* ha conseguito la qualificazione avanzata e può, pertanto, svolgere procedure di acquisto di servizi e forniture per qualsiasi importo;

dato atto che la procedura di gara da avviare per l'acquisizione della fornitura e posa di segnaletica antincendio e di orientamento interna ed esterna consta di un unico Lotto adeguatamente consono in quanto l'oggetto della gara risulta appartenere ad un'unica tipologia di prestazione, lotto funzionale da svolgersi presso la Sede unica della Regione Piemonte;

dato atto che dal suddetto progetto di fornitura e posa risulta che l'incidenza della manodopera, come emerge dalla documentazione progettuale, è ampiamente inferiore al 50% e che pertanto non sussiste l'obbligo di procedere ad affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa trattandosi in ogni caso di appalto con caratteristiche standardizzate per l'affidamento del quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

ritenuto, pertanto:

- di procedere all'affidamento della "fornitura e posa in opera di segnaletica antincendio e di orientamento interna ed esterna presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte", mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del medesimo decreto e che la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 dello stesso decreto ;
- che l'Amministrazione Appaltante, ai sensi del sopra richiamato art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., potrà decidere di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura di affidamento e potrà decidere di procedere all'affidamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di trasmettere gli atti al Settore *Contratti, polizia locale e sicurezza integrata* della Direzione della Giunta Regionale, al fine dell'indizione e dell'espletamento della relativa gara sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta.

Dato atto che:

- ai fini dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il costo stimato delle prestazioni a base di gara è pari a € **504.751,01 o.f.e.**, di cui € 386.029,28 per fornitura e posa stimata nel Computo Metrico Estimativo, € 57.904,39 per ulteriore fornitura ordinabile a discrezione della Stazione Appaltante, quale scorta magazzino, € 59.776,44 per costo manodopera ed € 1.040,90 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA;
- il relativo quadro economico di spesa dell'appalto ammonta a € 675.154,95 complessivi come sotto ripartiti:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO E DI ORIENTAMENTO INTERNA ED ESTERNA - NUOVA SEDE UNICA DELLA REGIONE PIEMONTE IN TORINO</b>	
<b>A) Fornitura e posa</b>	
a1) fornitura e posa	386.029,28
a2) ulteriore fornitura (scorta magazzino)	57.904,39
a3) costo manodopera	59.776,44
<b>TOTALE A</b>	<b>503.710,11</b>
<b>B) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>	<b>1.040,90</b>
<b>TOTALE FORNITURA E POSA A+B</b>	<b>504.751,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>	
b1) imprevisti, revisione prezzi - o.f.c.	30.789,81
b2) incentivi funzioni tecniche - fondo 80% ex art. 45, comma 3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.	8.076,02
b3) incentivi funzioni tecniche - fondo 20%, ex art. 45, comma 5 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.	2.019,00
b4) fondo accordo bonario e contenziosi	18.473,89
b5) IVA 22% di A+B	111.045,22
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>170.403,94</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>675.154,95</b>

Acquisita in data 02.07.2024 l'autorizzazione da parte della Direzione della Giunta Regionale A1000A – ad utilizzare per la copertura finanziaria della spesa, ammontante a € **675.154,95 complessivi**, le risorse del capitolo 212459 (annualità 2024-2025);

atteso, pertanto, che alla copertura del quadro economico di appalto, ammontante a € **675.154,95** complessivi, si farà fronte mediante le risorse del capitolo 212459 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (annualità 2024-2025), tramite assunzione di prenotazioni di impegni delegati a cura della Direzione della Giunta Regionale, come segue:

per €504.751,01 (comprensivi di costi per la manodopera e oneri sicurezza), oltre IVA 22% pari a € 111.045,22, e pertanto per € 615.796,23 complessivi per la fornitura e posa in opera, con i fondi di cui al capitolo 212459 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026, tramite le seguenti prenotazioni di impegno:

- € 389.471,27 oltre IVA 22% per € 85.683,68 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi

direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € 475.154,95 complessivi con beneficiario determinabile successivamente, affidatario della fornitura, a procedura conclusa, annualità 2024;

- € 115.279,74 oltre IVA 22% per € 25.361,54 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € 140.641,28 complessivi con beneficiario determinabile successivamente, affidatario della fornitura, a procedura conclusa, annualità 2025;

per € 59.358,72 per la copertura delle somme a disposizione dell'amministrazione appaltante, con i fondi di cui al capitolo 212459 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 - annualità 2025, tramite le seguenti prenotazioni di impegni:

- € 25.237,55 oltre oneri IVA 22% per € 5.552,26 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € 30.789,81 complessivi, per imprevisti con beneficiario determinabile successivamente;
- € 10.095,02 per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento si prevede l'applicazione della percentuale massima del 2%), così ripartiti:
  - € 8.076,02 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi;
  - € 2.019,00 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente;
- € 18.473,89 per il fondo accordo bonario e contenziosi, con beneficiario determinabile successivamente, affidatario della procedura a procedura conclusa.

Dato atto che, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento sui compensi incentivanti per funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., si prevede di stanziare la percentuale massima, come riportato nel quadro economico, che potrà essere ridefinita con successivi provvedimenti sulla base dei criteri che saranno adottati dalla Stazione Appaltante;

dato atto che è stato acquisito il codice CUP J14J24000140002 da associare al presente provvedimento;

dato atto che alla procedura di gara oggetto del presente affidamento sarà associato apposito codice CIG acquisito successivamente dal Settore *Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata*, per il quale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, è dovuto il contributo da parte della Stazione Appaltante di € 410,00 cui si farà fronte tramite assunzione di impegno di pari importo sul capitolo 144926 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., codice beneficiario 297876.

Considerato che le transazioni elementari, di cui alle prenotazioni di impegni e impegni sopra elencati, sono rappresentati negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 212459 – U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c;
- capitolo 144926 - U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza dei capitoli 212459 e 144926 del bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte annualità 2024-2025, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che le prenotazioni di impegni e gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (All n 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che la spesa è finanziata con fondi regionali;

rilevato che il R.U.P. è l'Arch. Fulvia Zunino, nominata con D.G.R. n. 2-8274 dell'11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in subentro al precedente R.U.P. Ing. Anna Maria Facipieri;

dato atto che:

- le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto relativo al presente affidamento saranno svolte dal Dott. Andrea Spinaci, funzionario tecnico del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- le funzioni di direttore operativo saranno svolte dal Geom. Mauro Perino e dal Per. Ind. Francesco Sciacovelli, funzionari tecnici della Struttura XST030;
- le funzioni di supporto giuridico amministrativo al RUP sono svolte dal Dott. Andrea Guarino, funzionario della Struttura XST030 mentre le funzioni di supporto amministrativo contabile saranno svolte dall'Arch. Paola Bertino funzionario della medesima Struttura;

dato atto che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. (all. n. 4.2), che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, e pertanto la spesa è imputabile alle annualità 2024-2025.

Verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la sufficiente iscrizione contabile di cassa, alla data del presente provvedimento, dei capitoli 212459 e 144926 - bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024-2025, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato della contabilità finanziaria.

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti).

ritenuto di trasmettere la presente determinazione e il progetto approvato al Settore *Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata* della Direzione della Giunta Regionale per il compimento di tutte le attività di competenza per l'esperimento della gara sopra soglia comunitaria;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 recante "*Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR.*"

*Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."*

tutto ciò premesso e considerato,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023 Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Legge Regionale 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";

### **DETERMINA**

1) di approvare il progetto redatto dall'A.T.I. Ing. Giuseppe G. Amaro - capogruppo mandatario, con le integrazioni e revisioni a cura degli Uffici tecnici dei Settori XST030 e A1112C di cui in

premessa, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'acquisizione della "fornitura e posa in opera di segnaletica antincendio e di orientamento interna ed esterna presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte", conservato agli atti del procedimento e il relativo quadro economico di spesa dell'appalto ammonta € 675.154,95 a complessivi, come sotto ripartiti:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO E DI ORIENTAMENTO INTERNA ED ESTERNA - NUOVA SEDE UNICA DELLA REGIONE PIEMONTE IN TORINO</b>	
<b>A) Fornitura e posa</b>	
a1) fornitura e posa	386.029,28
a2) ulteriore fornitura (scorta magazzino)	57.904,39
a3) costo manodopera	59.776,44
<b>TOTALE A</b>	<b>503.710,11</b>
<b>B) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>	<b>1.040,90</b>
<b>TOTALE FORNITURA E POSA A+B</b>	<b>504.751,01</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>	
b1) imprevisti, revisione prezzi - o.f.c.	30.789,81
b2) incentivi funzioni tecniche - fondo 80% ex art. 45, comma 3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.	8.076,02
b3) incentivi funzioni tecniche - fondo 20%, ex art. 45, comma 5 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.	2.019,00
b4) fondo accordo bonario e contenziosi	18.473,89
b5) IVA 22% di A+B	111.045,22
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>170.403,94</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>675.154,95</b>

2) di procedere all'indizione della procedura di gara sopra soglia comunitaria per l'acquisizione della "fornitura e posa in opera di segnaletica antincendio e di orientamento interna ed esterna presso il nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte", mediante procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commad del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. trattandosi di appalto di prevalente fornitura con caratteristiche standardizzate la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

3) di dare atto che la procedura di gara consta di un unico Lotto adeguatamente consono in quanto

l'oggetto della gara risulta appartenere ad un'unica tipologia di prestazione, lotto funzionale da svolgersi presso la Sede unica della Regione Piemonte;

4) di dare atto che l'Amministrazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., potrà decidere di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura di affidamento e potrà decidere di procedere all'affidamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

5) di dare atto che alla copertura del quadro economico di spesa ammontante a € **675.154,95** complessivi, si farà fronte mediante le risorse del capitolo 212459 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 (annualità 2024-2025), tramite assunzione di prenotazioni di impegni delegati a cura della Direzione della Giunta regionale, come segue:

per € **504.751,01** (comprensivi di costi per la manodopera e oneri sicurezza), oltre IVA 22% pari a € 111.045,22, e pertanto per € 615.796,23 complessivi per la fornitura e posa in opera, con i fondi di cui al capitolo 212459 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026, tramite le seguenti prenotazioni di impegno:

- € 389.471,27 oltre IVA 22% per € 85.683,68 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € 475.154,95 complessivi con beneficiario determinabile successivamente, affidatario della fornitura, a procedura conclusa, annualità 2024;
- € 115.279,74 oltre IVA 22% per € 25.361,54 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € 140.641,28 complessivi con beneficiario determinabile successivamente, affidatario della fornitura, a procedura conclusa, annualità 2025;

per € 59.358,72 per la copertura delle somme a disposizione dell'amministrazione appaltante, con i fondi di cui al capitolo 212459 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 - annualità 2025, tramite le seguenti prenotazioni di impegni:

- € 25.237,55 oltre oneri IVA 22% per € 5.552,26 soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i.) e così per € 30.789,81 complessivi, per imprevisti con beneficiario determinabile successivamente;
- € 10.095,02 per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento si prevede l'applicazione della percentuale massima del 2%), così ripartiti:
  - € 8.076,02 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi;
  - € 2.019,00 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente;
- € 18.473,89 per il fondo accordo bonario e contenziosi, con beneficiario determinabile successivamente, affidatario della procedura a procedura conclusa.

6) di dare atto, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento sui compensi incentivanti per funzioni tecniche, ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., si prevede di stanziare la percentuale massima, come riportato nel quadro economico, che potrà essere ridefinita con successivi provvedimenti sulla base dei criteri che saranno adottati dalla Stazione Appaltante;

7) di dare atto che è stato acquisito il codice CUP J14J24000140002 da associare al presente provvedimento;

8) di dare atto alla procedura di gara oggetto del presente affidamento sarà associato apposito codice CIG acquisito successivamente dal Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata, per il quale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, è dovuto il contributo da parte della Stazione Appaltante di €410,00 cui si farà fronte tramite assunzione di impegno di pari importo sul capitolo 144926 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., codice beneficiario 297876;

9) di dare atto che le transazioni elementari, di cui alle prenotazioni di impegni e degli impegni sopra elencati, sono rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- capitolo 212459 – U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c;
- capitolo 144926 – U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti;

10) di dare atto che il R.U.P. è l’Arch. Fulvia Zunino, nominata con D.G.R. n. 2-8274 dell’11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione” articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in subentro al precedente R.U.P. Ing. Anna Maria Facipieri;

11) di dare atto che:

- le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto relativo al presente affidamento saranno svolte dal Dott. Andrea Spinaci, funzionario tecnico del Settore Tecnico e Sicurezza;
- le funzioni di direttore operativo saranno svolte dal Geom. Mauro Perino e dal Per. Ind. Francesco Sciacovelli, funzionari tecnici della Struttura XST030;
- le funzioni di supporto giuridico amministrativo al RUP sono svolte dal Dott. Andrea Guarino, funzionario della Struttura XST030, mentre le funzioni di supporto amministrativo contabile saranno svolte dall’Arch. Paola Bertino funzionario della medesima Struttura;

12) di trasmettere la presente determinazione e il progetto approvato al Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata della Direzione della Giunta Regionale per il compimento di tutte le attività di competenza per l’esperimento della gara sopra soglia comunitaria di cui trattasi.

La pubblicazione della presente determinazione avverrà ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")  
Firmato digitalmente da Fulvia Zunino

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 809/XST030/2024 DEL 11/07/2024**

Prenotazione N.: 2024/20138

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO E DI ORIENTAMENTO INTERNA ED ESTERNA PRESSO IL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE. AVVIO PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO SPESA € 475.154,95 CAP. 212459/2024

Importo (€): 475.154,95

Cap.: 212459 / 2024 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J14J24000140002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/20483

Importo (€): 410,00

Cap.: 144926 / 2024 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (LEGGE 114/2014 E LEGGE 266/2005) - DIR A11000

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 297876

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 809/XST030/2024 DEL 11/07/2024**

Prenotazione N.: 2025/2190

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO E DI ORIENTAMENTO INTERNA ED ESTERNA PRESSO IL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE. AVVIO PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO SPESA € 140.641,28 CAP. 212459/2025

Importo (€): 140.641,28

Cap.: 212459 / 2025 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J14J24000140002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2025/2196

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO COMPLESSO DELLA REGIONE PIEMONTE. AVVIO PROCEDURA DI GARA. FONDO 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO SPESA € 8.076,02 CAP. 212459/2025

Importo (€): 8.076,02

Cap.: 212459 / 2025 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CUP: J14J24000140002

Soggetto: Cod. 2477

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 809/XST030/2024 DEL 11/07/2024**

Prenotazione N.: 2025/2200

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO COMPLESSO DELLA REGIONE PIEMONTE. AVVIO PROCEDURA DI GARA. FONDO 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO SPESA € 2.019,00 CAP. 212459/2025

Importo (€): 2.019,00

Cap.: 212459 / 2025 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J14J24000140002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Prenotazione N.: 2025/2204

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO COMPLESSO DELLA REGIONE PIEMONTE. AVVIO PROCEDURA DI GARA. FONDO ACCORDO BONARIO E CONTENZIOSI. IMPEGNO SPESA € 18.473,89 CAP. 212459/2025

Importo (€): 18.473,89

Cap.: 212459 / 2025 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J14J24000140002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 809/XST030/2024 DEL 11/07/2024**

Prenotazione N.: 2025/2217

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO COMPLESSO DELLA REGIONE PIEMONTE. AVVIO PROCEDURA DI GARA. IMPREVISTI. IMPEGNO SPESA € 30.789,81 CAP. 212459/2025

Importo (€): 30.789,81

Cap.: 212459 / 2025 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J14J24000140002

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico