

Codice A1819C

D.D. 16 luglio 2024, n. 1466

**Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, con utilizzo della piattaforma SINTEL. Determinazione a contrarre e di affidamento della Proposta Tecnico Economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi, Intervento n. 7 "Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi - Fase 2" di importo complessivo pari a € 55.199,86. Impegno sul capitob 208080 € 35.128,58...**



**ATTO DD 1466/A1819C/2024**

**DEL 16/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1819C - Geologico**

**OGGETTO:** Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, con utilizzo della piattaforma SINTEL. Determinazione a contrarre e di affidamento della Proposta Tecnico Economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi, Intervento n. 7 "Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2" di importo complessivo pari a € 55.199,86. Impegno sul capitolo 208080 di € 35.128,58 annualità 2024 e di € 20.071,28 annualità 2025. Impegno di € 35,00 su cap. 208080 per contributo ANAC - CIG B273C0F035

Premesso che:

con DGR n.21-4474 del 29 dicembre 2021 è stata approvata la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte, per le prestazioni di servizi in regime di esenzione IVA, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 (rep. n.51 del 7 febbraio 2022). La nuova Convenzione Quadro rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i rapporti tra CSI Piemonte e la Regione, in tema di affidamenti diretti;

con DGR n.7-8093 del 22 gennaio 2024 è stato approvato il "Piano Strategico Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026 e con DGR 3-8793 del 18 giugno 2024 il relativo Piano Attuativo Pluriennale in ambito ICT 2024-2026;

con DD n.173/A1911A del 13 aprile 2023 sono stati adottati i documenti tecnici previsti dall'art.1 comma 3 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 già validati dal Tavolo di coordinamento dei Direttori (CODIR) e approvati dai Responsabili dell'attuazione della Convenzione;

la valutazione di congruità tecnico ed economica del "Catalogo e listino del CSI Piemonte 2024 – Versione 1", approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) nella seduta del 22/09/2023 e

trasmesso dal CSI con nota prot. n. 16786 del 02/10/2023 è stata espressa positivamente dal responsabile del Settore Sistema Informativo regionale e trasmesso a tutte le Direzioni regionali con nota prot.15677/A11911A dell'11/12/2023;

a seguito delle significative criticità emerse nella valutazione del precedente servizio di Academy, reputato non congruo e perciò oggetto di rettifica da parte di CSI Piemonte, sono stati effettuati dal Settore Sistema Informativo regionale diversi approfondimenti sul nuovo "Servizio di Formazione in ambito ICT", condotti nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione della metodologia comparativa adottata per la valutazione dei servizi erogati all'Ente in regime di "in house providing" rispetto all'attuale mercato ICT di riferimento; la valutazione di congruità tecnico ed economica del "Servizio di formazione in ambito ICT", è stata espressa positivamente dal Settore Sistema Informativo regionale, in data 29 marzo 2024;

la valutazione di congruità tecnico ed economica, ai sensi dell'art. 7, co.2, del d.lgs 36/2023 del Catalogo e Listino dei servizi del CSI-Piemonte (versione 01) a valere dal 1° gennaio 2024 - Rettifica "Servizio di formazione in ambito ICT" approvato dal CdA nella seduta del 27/02/2024, a valere dal 1° marzo 2024, è stata sottoscritta e trasmessa alle strutture regionali con nota prot. n. 3987/A1911A del 3 aprile 2024;

con nota prot. 05380\A11000 del 26/01/2024 la Regione Piemonte ha dichiarato l'applicazione del regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art.10, comma 2, DPR 633/72, alle prestazioni di servizi erogati dal CSI;

valutato che:

attualmente, a livello comunale esiste un patrimonio di carte di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, solo in parte coerenti con gli standard previsti, generate negli anni fino a coprire la quasi totalità dei Comuni piemontesi. Questo patrimonio conoscitivo, di fondamentale importanza tra l'altro per tutte le attività di pianificazione territoriale, a partire da quelle urbanistiche, non è ancora completamente disponibile per essere inserito all'interno di un geodatabase e quindi integrato all'interno del Sistema Informativo Geografico regionale, dal momento che presenta livelli di informatizzazione di partenza molto differenti. Molte delle cartografie esistenti, già acquisite in formato standard cartografico, necessitano di controlli di merito, mentre molte altre sono digitalizzate, ma non acquisite in formato standard e, per finire, molte sono disponibili in solo formato cartaceo;

con DD n.3667/A1819C del 09/12/2021 è stato approvato ed affidato al CSI Piemonte la PTE d'iniziativa "AMB\_12\_01 Gestione dei rischi" acquisita agli atti con nota prot. 44245 del 23/09/2021 che prevede nell'Intervento n. 7 "Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi" lo sviluppo delle funzionalità richieste con nota prot. 32920 del 14/07/2021 per un importo complessivo di € 57.741,63, con cui è stata effettuata una prima acquisizione delle cartografie di sintesi in disponibilità della Regione Piemonte;

rilevato che necessita acquisire da parte di Regione Piemonte, in formato cartografico standard, le informazioni riportate nelle carte di sintesi relative ai comuni appartenenti all'area della Città Metropolitana di Torino;

visto l'art. 7 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", in base al quale "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei

vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”;

preso atto della necessità di avvalersi della società in house CSI Consorzio per il Sistema Informativo con sede in Torino, in Corso Unione Sovietica n.216 Partita IVA 01995120019 per l’acquisizione informatica delle carte di sintesi relative ai 52 comuni appartenenti all’area della Città Metropolitana di Torino;

considerato che ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs.n.36/2023, l’amministrazione Regionale ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia - Sintel per l’affidamento della Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2”;

preso atto che

- il CSI risulta essere iscritto sulla piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia, Sintel ed è stato individuato quale operatore economico il CSI Consorzio per il Sistema Informativo con sede in Torino, in Corso Unione Sovietica n.216 Partita IVA 01995120019 che possiede le capacità tecniche ed operative per svolgere il servizio;

- è stata avviata la procedura di acquisizione diretta a società in house ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs.n.36/2023, con utilizzo della piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel della Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” per l’acquisizione di 52 cartografie relative ad alcuni comuni della Provincia di Torino con l’indizione di una T.D. (trattativa diretta) ID 18312715 con la quale è stato invitato l’operatore economico CSI Consorzio per il Sistema Informativo con sede in Torino, in Corso Unione Sovietica n.216 Partita IVA 01995120019;

- successivamente alla pubblicazione della T.D. (trattativa diretta) ID 18312715 e durante la fase di valutazione dell’offerta tecnica-economica e poiché sono state reperite sul bilancio gestionale 2024/2026 per l’annualità 2025 ulteriori risorse economiche per l’acquisizione di ulteriori cartografie la procedura di acquisizione su SINTEL è stata “chiusa” senza aggiudicazione inviando apposita comunicazione motivata all’operatore economico;

- in data 03 luglio 2024 è stata indetta una nuova T.D. (trattativa diretta) ID 186061137 con la quale è stato invitato l’operatore economico CSI Consorzio per il Sistema Informativo con sede in Torino, in Corso Unione Sovietica n.216 Partita IVA 01995120019 a produrre Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” per l’acquisizione di 82 cartografie relative ad alcuni comuni appartenenti all’area della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Biella;

scaduti i termini della T.D. (trattativa diretta) ID 186061137, l’operatore economico CSI Consorzio per il Sistema Informativo ha presentato un’offerta pari ad € 55.199,86 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972) per la realizzazione della Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2”;

valutata positivamente la congruità della proposta progettuale, così come attestato nell’apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Settore *Sistema Informativo Regionale* e dalla

Responsabile del *Settore Geologico*, conservata agli atti del Settore Geologico anche alla luce della nuova disciplina in materia di affidamenti in house introdotta dall'art.7, c.2, del D. Lgs. n. 36/2023;

considerato che, nel rispetto dell'art.7, c.2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento di prestazioni strumentali, quali quelle oggetto del servizio sopra indicato, alla società in house CSI Consorzio per il Sistema Informativo, costituisce un vantaggio per la collettività in quanto lo stesso Consorzio assicura ottimali livelli di servizio nell'elaborazione dei dati geografici e nella gestione del Sistema informativo regionale e garantisce uno specifico know how acquisito nel precedente affidamento di cui alla DD n.3667/A1819C del 09/12/2021;

ritenuto conseguentemente di affidare al CSI Consorzio per il Sistema Informativo con sede in Torino, in Corso Unione Sovietica n.216 Partita IVA 01995120019, l'incarico per la realizzazione della PTE di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” per un importo di euro 55.199,86 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972) con un cronoprogramma delle attività che prevede la consegna del prodotto 1 (52 carte) nel 2024 per un importo di euro 35.128,58 e di un prodotto 2 (30 carte) nel 2025 per un importo di euro 20.071,28;

dato atto che, ai sensi dell'art.15 c.1 del D.Lgs.n.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, viene nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, la Dirigente del Settore Geologico dott.ssa Paola Elena Bernardelli;

ritenuto di stabilire che, ai sensi dell'art.114 c.7 del D.Lgs.n.36/2023, il RUP dott.ssa Paola Elena Bernardelli svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

richiamata la DD n.1716/A1800A del 19/06/2023 con la quale, per le motivazioni in essa enunciate, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha preso atto ed accettato la cessione dei crediti, derivanti dal debitore ceduto Regione Piemonte, da CSI Piemonte a Sace Fct SpA per il periodo di 24 mesi a decorrere dalla data del 3 giugno 2023;

ritenuto quindi opportuno:

approvare ed affidare al CSI Piemonte la Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” acquisita sulla piattaforma SINTEL con T.D. (trattativa diretta) ID 183125715 per un importo complessivo di euro 55.199,86 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972);

approvare, secondo l'art.6 c.4 della “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 lo schema di Disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

impegnare a favore del CSI Piemonte (codice beneficiario 12655) per la realizzazione della Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” l'importo complessivo di euro 55.199,86 così ripartito:

- euro 35.128,58 (esenti IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/1972), sul cap. 208080 annualità 2024;
- euro 20.071,28 (esenti IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/1972), sul cap. 208080 annualità 2025;

del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 le cui transazioni elementari sono rappresentate dall'Appendice A - Elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

altresì, impegnare € 35,00 sul cap. 208080 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024 per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (cod. ben. 297876); la cui transazione elementare è rappresentata dall'Appendice A - Elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

preso atto che con nota prot. n.24238 del 16/05/2024 e con nota prot. n.34481 del 12/07/2024 la Responsabile del Settore Geologico Dott.ssa Paola Elena Bernardelli, è stata delegata ad effettuare impegni di spesa sul capitolo 208080 Assistenza Informatica per lo sviluppo software della Direzione A1800A Missione 01, programma 01.08, del bilancio finanziario gestionale 2024-2026;

verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 208080 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 per l'annualità 2024 e 2025;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'importo massimo pari a euro 55.234,86 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Quanto sopra premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;"
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

- DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- D.D. n.1716/A1800A del 19/06/2023;

## **DETERMINA**

- di approvare ed affidare al CSI Piemonte la Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” acquisita sulla piattaforma SINTEL con T.D. (trattativa diretta) ID 186061137 per un importo complessivo di € 55.199,86 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972);

- di approvare secondo l’art. 6 c.4 della “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 lo schema di Disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di impegnare a favore del CSI Piemonte (codice beneficiario 12655) per la realizzazione della Proposta tecnico-economica di Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei rischi – Intervento n. 7 “Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2” l’importo complessivo di euro 55.199,86 così ripartito:

- euro 35.128,58 (esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972), sul cap. 208080 annualità 2024;

- euro 20.071,28 (esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972), sul cap. 208080 annualità 2025;

del bilancio finanziario gestionale 2024/2026 le cui transazioni elementari sono rappresentate dall'Appendice A - Elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

- di impegnare € 35,00 sul cap. 208080 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024 per il pagamento del contributo a favore dell’ANAC (cod. ben. 297876) la cui transazione elementare è rappresentata dall'Appendice A - Elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

- di dare atto che, ai sensi dell’art.15 c.1 del D.Lgs. n.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, viene nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, la Dirigente del Settore Geologico dott.ssa Paola Elena Bernardelli;

- di stabilire che, ai sensi dell’art.114 c.7 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP dott.ssa Paola Elena Bernardelli svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);

- di prendere atto che, come determinato con D.D. 1716/A1800A del 19/06/2023, il CSI Piemonte

ha ceduto a Sace Fct SpA i propri crediti derivanti dal debitore ceduto Regione Piemonte per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 03/6/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.Lgs. n. 33/2013.

Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)

Importo complessivo: € 55.199,86 esenti IVA

Responsabile procedimento: Dott. ssa Paola Elena Bernardelli

Modalità ind.ne beneficiario: Convenzione Quadro Rep. n. rep. 51 del 7 febbraio 2022.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico)

Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- Allegato1\_schema\_di\_Disciplinare\_Incarico\_PTE\_Iniziativa\_AMB\_12\_01\_-  
1. \_Intervento\_n.7-fase\_2.pdf



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## ALLEGATO 1

### **Schema di Disciplinare di incarico per intervento relativo alla PTE di iniziativa AMB\_12\_01 GESTIONE DEI RISCHI”**

**Intervento n. 7 – Aggiornamento delle coperture informatiche della cartografia di sintesi – Fase 2**  
**approvata con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Con riferimento alla Vostra Proposta Tecnico Economica in argomento, acquisita agli atti dalla Regione Piemonte tramite piattaforma Sintel con prot. Informatico n.1715335726302 del 10/05/2024 (ID trattativa 18312715), si comunica che con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata l’**Iniziativa AMB\_12\_01 Gestione dei Rischi** ed è stato affidato il seguente Intervento:

- **Intervento N. 7 - Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2**

#### **Committente**

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) – Settore Geologico (A1819C)

Referente e responsabile dell’Iniziativa: dott.ssa Paola Elena BERNARDELLI, Dirigente del Settore Geologico

#### **Contraente**

CSI Piemonte, Direzione Servizi digitali per la P.A. – Area Tutela del Territorio e Trasporti

Referente cliente: Cinzia Zambernardi, Nicoletta Pari

Responsabile di Area: Marco Cavagnoli

**si conviene e stipula quanto segue**

#### **1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

L’espletamento del servizio è normato dal presente Disciplinare di incarico e, per quanto in esso non previsto, dalla Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, approvata con delibera di Giunta regionale n.21-4474 del 29 dicembre 2021 (rep. n. 51 del 7 febbraio 2022).

#### **2 OGGETTO DELLA FORNITURA**

L’intervento previsto dall’iniziativa, oggetto della fornitura, sarà il seguente:

#### **Intervento n. 7 – Aggiornamento coperture informatiche cartografia di sintesi – Fase 2**

L’intervento mira al proseguimento del progetto di aggiornamento delle coperture informatiche della cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, tramite acquisizione e digitalizzazione, all’interno del SIT Regionale (Geoportale della Regione



configurazione dei servizi di pubblicazione													
Prodotto 2 - Acquisizione della quinta tranche delle carte di sintesi e configurazione dei servizi di pubblicazione	31/05/2025												

## 5 PERIMETRO ECONOMICO E VOLUMI

Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti:

Prodotto	Fornitura	Deliverable	Valore Economico Totale (€)
Prodotto 1 - Acquisizione delle carte di sintesi e configurazione dei servizi di pubblicazione – Fase 2	Fornitura 1.1 - Supporto Continuativo (BPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione in formato standard cartografico di 52 carte appartenenti alla quarta tranche delle cartografie di sintesi.</li> <li>Geodatabase Postgis aggiornato con i dati relativi all'intera copertura delle cartografie di sintesi.</li> <li>Aggiornamento dei geo-servizi WMS/WFS della copertura completa della cartografia di sintesi.</li> </ul>	35.128,58
Prodotto 2 - Acquisizione della quinta tranche delle carte di sintesi e configurazione dei servizi di pubblicazione	Fornitura 2.1 - Supporto Continuativo (BPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione in formato standard cartografico di circa 30 carte appartenenti alla quinta tranche delle cartografie di sintesi.</li> <li>Geodatabase Postgis aggiornato con i dati relativi all'intera copertura delle cartografie di sintesi.</li> <li>Aggiornamento dei geo-servizi WMS/WFS della copertura completa della cartografia di sintesi.</li> <li>Report sull'attività svolta</li> </ul>	20.071,28
<b>TOTALE</b>			<b>55.199,86</b>

Si precisa che, nell'ambito dell'acquisto a corpo indicato nella Scheda Intervento, alla Fornitura 1.1, l'output richiesto al fornitore è coerente con i deliverable previsti dal progetto.

In riferimento ai costi di gestione indotti dal progetto si fa riferimento a quanto indicato nel paragrafo "Stima degli oneri di gestione indotti dal progetto" della PTE in argomento.

## 6 PIANO DI FATTURAZIONE

La fatturazione sarà successiva alla sottoscrizione del verbale di conformità che attesti l'esito positivo dei collaudi previsti dai singoli prodotti rilasciati e la loro messa in esercizio.

Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della prestazione, per cause imputabili alla Regione Piemonte, non sia effettuato entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio.

## **7 COMITATO DI COORDINAMENTO (CdC)**

Il Comitato di Coordinamento (CdC) ha il compito di monitorare e controllare lo stato di avanzamento delle attività previste nel presente disciplinare.

Le strutture coinvolte nel CdC sono:

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) Settore Geologico (A1819C);
- CSI Piemonte, Direzione Attività produttive, Ambiente, Formazione Professionale Lavoro – Area Tutela del Territorio.

Tali strutture sono rappresentate all'interno del CdC da:

- Daniele Drago, in rappresentanza del Settore Geologico con la funzione di Referente di Progetto;
- Carlo Roagna, in rappresentanza del Settore Geologico;
- Domenico Nigro, referente ICT della Direzione A1800A;
- Arch. Marco Cavagnoli, o suo delegato, in rappresentanza del CSI Piemonte con la funzione di referente di progetto.

Al CdC potranno partecipare ulteriori referenti della Direzione A1800A ovvero del Settore A1819C Geologico e del CSI Piemonte competenti per materia, nonché i referenti del Settore Sistema Informativo Regionale, ogni qualvolta ritenuto indispensabile ai fini della coerenza degli interventi affidati con l'architettura del sistema informativo regionale.

I ruoli dei soggetti coinvolti ed i relativi compiti sono di seguito elencati.

*Referente di Progetto del Settore Geologico:*

- verificare in collaborazione con il referente del CSI Piemonte l'avanzamento del Servizio/Fornitura, riattualizzando ove necessario i piani di progetto sia dal punto di vista temporale che tecnico;
- verificare l'impegnato e il consuntivo delle attività e convalidare le risultanze finali in termini di loro rispondenza rispetto agli impegni stabiliti
- coordinare le fasi di accettazione e (eventuale) verifica di conformità che avverranno e saranno finalizzate all'accettazione del Servizio;
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle infrastrutture necessarie all'espletamento della presente fornitura.

*Referente del CSI Piemonte:*

- monitorare il rispetto del piano delle attività;
- monitorare la gestione dell'andamento tecnico/economico dell'attività;
- gestire la relazione con le funzioni del committente coinvolte nel progetto;
- il coordinamento e la conduzione del gruppo di progettazione/sviluppo.

## **8 PIANIFICAZIONE INCONTRI DI STATO AVANZAMENTO PROGETTO**

Il Comitato di Coordinamento si riunisce con cadenza bimestrale, su esplicita richiesta del referente di progetto del *Settore Geologico*, per valutare il corretto svolgimento delle attività in relazione alle tempistiche e/o ai prodotti rilasciati. Eventuali scostamenti dovranno essere puntualmente rappresentati dal CSI, al fine di mettere in atto le azioni correttive da parte del Comitato stesso.

## **9 LIVELLI DI SERVIZIO**

Non applicabile per le forniture di Supporto continuativo (BPO).

## **10 ACCETTAZIONE ORDINE**

Il presente disciplinare, salvo comunicazione formale di non accettazione e/o richiesta di approfondimento da parte del CSI, si considera tacitamente accettato da parte del CSI entro 15 giorni solari dal ricevimento del provvedimento stesso.

## **11 VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il CSI Piemonte dovrà collaborare con gli utenti e i tecnici regionali nell'attività di verifica di quanto oggetto del presente disciplinare.

Le attività di accettazione saranno svolte nell'ambito dell'incontro del Comitato di Coordinamento, in cui si provvederà alla stesura ed alla sottoscrizione degli appositi verbali.

La verifica di conformità, a carico del Comitato di Coordinamento, verrà eseguita prima del rilascio in esercizio dell'applicativo oggetto della fornitura del prodotto.

La fornitura si considera conclusa al rilascio in esercizio ovvero alla consegna di tutti i prodotti previsti dagli interventi del presente disciplinare.

## **12 TITOLARITÀ DEL SOFTWARE**

In tale contesto non sono previste attività di sviluppo software.

## **13 REPOSITORY APPLICATIVO**

Tutta la documentazione di progetto ed i relativi deliverable dovranno essere depositati dal CSI in apposito repository o altro strumento individuato dal Settore SIRE e dal CSI, per la condivisione della documentazione prodotta il cui accesso è riservato al referente di progetto e Referente SIRE ICT della Direzione/Settore committente e ai funzionari del Settore Sistema Informativo regionale.

Dovranno essere rilasciati i documenti/prodotti/Deliverable di cui al punto 5 "Perimetro economico e volumi".

## **14 SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda quanto indicato all'art. 19 della Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 (rep. n. 51 del 7 febbraio 2022). Inoltre CSI Piemonte si impegna a rispettare quanto riportato nel paragrafo (1.4 del template di PTE) dal titolo "Sicurezza e protezione dei dati personali".

## **15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI**

Dall'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate in materia di contratto d'appalto derivano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'obbligo del Fornitore di mettere a disposizione del Committente il risultato della sua prestazione, con conseguente assunzione del rischio attinente al mancato raggiungimento del risultato medesimo;

- b) l'obbligo del Fornitore di fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art 1658 c.c.);
- c) il diritto del Fornitore di ottenere la revisione del corrispettivo qualora si verificassero, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664 c.c. con possibilità di deroga sulle parti);
- d) l'obbligo del Fornitore di prestare garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera nonché l'onere del Committente di denunciare le difformità o i vizi entro i termini di legge;
- e) la facoltà del Committente di recedere dal contratto, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).

Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente ordine e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori di cui al presente ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente ordine, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del Lavoro citato avrà dichiarato che il fornitore si sia posto in regola né questi potrà vantare diritto alcuno per il mancato pagamento o ritardato pagamento.

## **16 RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE**

Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, si applica quanto previsto agli artt. 17 comma 4 e 27 comma 2 della Convenzione.

## **17 DOMICILI CONTRATTUALI**

Si richiede che la corrispondenza relativa al presente affidamento, venga indirizzata a:

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore*

Geologico - PEC: [geologico@cert.regione.piemonte.it](mailto:geologico@cert.regione.piemonte.it)

Direzione Servizi digitali per la P.A. – Area Tutela del Territorio e Trasporti del CSI Piemonte, PEC: [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it)

*Torino, data*

La Dirigente del Settore Geologico

dott.ssa Paola Elena Bernardelli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 20 comma 1bis del d.lgs. 82/2005

## Elenco carte da acquisire

<b>N.</b>	<b>Comune</b>	<b>Prov</b>
1	ALPETTE	TO
2	ANDEZENO	TO
3	BALME	TO
4	BIBIANA	TO
5	BOBBIO PELLICE	TO
6	BOLLENGO	TO
7	BORGIALLO	TO
8	BORGONE DI SUSÀ	TO
9	BUTTIGLIERA ALTA	TO
10	CASTELLAMONTE	TO
11	CESANA TORINESE	TO
12	CHIANOCCO	TO
13	CHIERI	TO
14	CHIOMONTE	TO
15	CONDOVE	TO
16	CORIO	TO
17	CUORGNÉ	TO
18	DRUENTO	TO
19	FENESTRELLE	TO
20	GIAGLIONE	TO
21	ISSIGLIO	TO
22	LEMIE	TO
23	MASSELLO	TO
24	MAZZÈ	TO
25	PEROSA ARGENTINA	TO
26	PERRERO	TO
27	PINEROLO	TO
28	POMARETTO	TO
29	PRAGELATO	TO
30	PRALI	TO
31	PRAMOLLO	TO
32	QUASSOLO	TO
33	ROLETTO	TO
34	ROURE	TO
35	RUBIANA	TO
36	SALBERTRAND	TO
37	SALZA DI PINEROLO	TO
38	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
39	SAN GERMANO CHISONE	TO
40	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
41	SAN SEBASTIANO PO	TO
42	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO
43	SAUZE DI CESANA	TO

44	SESTRIERE	TO
45	SETIMO ROTTARO	TO
46	SETTIMO TORINESE	TO
47	SUSA	TO
48	TORRE CANAVESE	TO
49	USSEAUX	TO
50	VIALFRÉ	TO
51	VILLAR FOCCHIARDO	TO
52	VISTRORIO	TO
53	AGLIE'	TO
54	BAIRO	TO
55	BANCHETTE	TO
56	BARBANIA	TO
57	BUROLO	TO
58	CASCINETTE DI IVREA	TO
59	CIRIE'	TO
60	CUCEGLIO	TO
61	FOGLIZZO	TO
62	LEVONE	TO
63	LEINI'	TO
64	PINASCA	TO
65	PRALORMO	TO
66	RIVAROSSA	TO
67	ROMANO CANAVESE	TO
68	SAN CARLO CANAVESE	TO
69	VIÙ	TO
70	BIELLA	BI
71	CAMPIGLIA CERVO	BI
72	CERRIONE	BI
73	DONATO	BI
74	GRAGLIA	BI
75	LESSONA	BI
76	MAGNANO	BI
77	NETRO	BI
78	PETTINENGO	BI
79	POLLONE	BI
80	PONDERANO	BI
81	SORDEVOLO	BI
82	ZUBIENA	BI

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1466/A1819C/2024 DEL 16/07/2024**

Impegno N.: 2024/18057  
Importo (€): 35.128,58  
Cap.: 208080 / 2024 - ASSISTENZA INFORMATICA PER SVILUPPO SOFTWARE DELLA DIREZIONE A18  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
Motivo assenza CIG: Affidamenti in house  
Soggetto: Cod. 12655  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0108 - Statistica e sistemi informativi

Impegno N.: 2024/20505  
Importo (€): 35,00  
Cap.: 208080 / 2024 - ASSISTENZA INFORMATICA PER SVILUPPO SOFTWARE DELLA DIREZIONE A18  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
Soggetto: Cod. 297876  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione  
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0108 - Statistica e sistemi informativi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1466/A1819C/2024 DEL 16/07/2024**

Impegno N.: 2025/2233

Importo (€): 20.071,28

Cap.: 208080 / 2025 - ASSISTENZA INFORMATICA PER SVILUPPO SOFTWARE DELLA  
DIREZIONE A18

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12655

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0108 - Statistica e sistemi informativi