

Codice A1111C

D.D. 20 dicembre 2024, n. 1681

**AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO SPECIFICO (INERENTE LA PFTE) DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE' IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO CISTERNA IN BIELLA. CIG DERIVATO:B4E6CADD9.**



**ATTO DD 1681/A1111C/2024**

**DEL 20/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO SPECIFICO (INERENTE LA PFTE) DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE' IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO CISTERNA IN BIELLA. CIG DERIVATO:B4E6CADD9.

*C.P.V. Prevalente: 71242000-6*

*CUI: S80087670016202300089*

*CUP FSC: J47B23000120001*

**Premesso che:**

- La Regione Piemonte è proprietaria dell'edificio storico vincolato denominato «Palazzo dei Principi Dal Pozzo Della Cisterna», ubicato nel Borgo antico della città di Biella (c.d. il Piazzo) e delimitato in specifico da via Cucco, Piazza Cucco, via Avogadro e Piazza Cisterna;
- Tale edificio, facente parte del patrimonio regionale dal 2006, per effetto della cessione da parte del Comune di Biella, rappresenta un bene immobile di notevole valore ed interesse architettonico, le cui origini risalgono al XIV secolo;

**Premesso altresì che:**

- Fin dall'epoca dell'acquisto nel 2006 la Regione Piemonte ha inserito l'edificio nei propri programmi di intervento, con l'intento di procedere al suo recupero e rifunzionizzazione ai fini della restituzione in uso alla cittadinanza;

**Rilevato che:**

- Con Delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS) del 3 agosto 2023 n. 25 riguardante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome” si è proceduto all’imputazione programmatica delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in favore delle regioni e province autonome - Programmazione 2021-2027, destinando alla Regione Piemonte risorse complessive per Euro 819.569.291,23;

- In ragione delle risorse programmatiche su indicate, con Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 48-7761 << Decreto legge 124/2023. Approvazione dello schema di "Accordo per la Coesione" da sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio>> è stato approvato, ai sensi del decreto legge 124/2023, lo schema di “Accordo per la Coesione”, comprensivo dell’elenco degli interventi da realizzare con i relativi cronoprogrammi e piani finanziari (con durata fino al 31 dicembre 2031) – tra cui figura (nell’allegato B2 alla D.G.R. medesima) l’intervento relativo alla realizzazione in Palazzo Cisterna in Biella di un Hub per le PA Locali, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 12.000.000,00 (di cui 10.000.000,00 a valere su fondi FSC 2021-2027);

**Rilevato altresì che:**

- in data 7 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte il su indicato Accordo per lo sviluppo e la Coesione, comprensivo dell’elenco degli interventi da realizzare e costituente condizione necessaria ed indispensabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese*”, per l’assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027;

**Atteso che:**

- Con Delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS) N. 27 del 23 aprile 2024 si è proceduto all’assegnazione in favore della Regione Piemonte delle risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera e) , della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 ed all’approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023;

**Atteso altresì che:**

- Con successiva **DGR 30-212 del 27 settembre 2024** si è provveduto all’iscrizione a Bilancio regionale dei fondi statali su indicati, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2021-2027, ai sensi della Deliberazione CIPESS n. 27/2024 - Accordo per la Coesione Governo-Regione Piemonte, assegnando alla realizzazione di un Hub per le PA Locali in Palazzo Cisterna Biella risorse FSC per l’importo di Euro 10.000.000,00;

**Rilevato che:**

- Ai fini del finanziamento complessivo dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella, alle citate risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (in breve FSC) programmazione 2021-2027, per un importo pari ad Euro 10.000.000,00, si integrano, in ragione della destinazione di alcuni locali dell’edificio alle attività del Centro per l’Impiego di Biella, risorse aggiuntive per un importo pari ad Euro 2.000.000,00 di cui la Regione Piemonte risulta assegnataria nell’ambito del Piano regionale di potenziamento del Centri per l’Impiego 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 41-2021 del 25/09/2020;

**Rilevato altresì che:**

- Il su indicato Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 41-2021 del 25/09/2020, è stato aggiornato – a seguito all'inserimento delle attività di potenziamento dei centri per l'impiego all'interno della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – con D.G.R. n. 20-7838 del 04/12/2023 (“*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 – Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri Per l'Impiego". Approvazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego, quale aggiornamento di quello approvato con D.G.R. n. 41-2021 del 25 settembre 2020*”) che prevede ed autorizza tra le attività programmate (Allegato E/3 Tabella delle attività programmate) altresì interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di varie sedi dei CPI, nell'ambito dei quali si inserisce l'opera di recupero di Palazzo Cisterna in Biella;

**Richiamata** inoltre la D.G.R. 2-4 del 12.07.2024 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5. Componente 1. Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego". Approvazione, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 20- 7838 del 4 dicembre 2023, del nuovo schema di accordo, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con l'Unità di Missione PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia regionale Piemonte Lavoro (APL), per la realizzazione dell'Investimento 1.1. Dotazione finanziaria di euro 68.286.540,73*” che prevede tra le attività programmate (Allegato E/3 Tabella delle attività programmate) l'intervento di recupero di Palazzo Cisterna in Biella per l'importo di Euro 2.000.000,00 a valere sulle Risorse ex D.M. 74/2019 e DM 59/2020 ed in specifico l'art. 5-ter dell'accordo approvato con la D.G.R. citata che prevede “Con riferimento al progetto relativo al “Restauero, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione del Palazzo Cisterna di Biella”, CUP n. J47B230001300001, finanziato da risorse nazionali ex D.M. 74/2019 e DM 59/2020, Regione Piemonte nelle sue competenti articolazioni svolge tutti i compiti previsti dall'art. 5 bis del presente accordo e, più in generale, tutti i compiti di responsabilità e controllo che, per i restanti progetti, sono previsti a cura di Agenzia Piemonte Lavoro”;

**Vista** la DD 501/A1502B/2024 del 12/09/2024 con cui si è proceduto all'accertamento di euro 2.000.000,00 sul capitolo 36469 annualità 2024 (acc.3155) e prenotazione di spesa di euro 108.000,00 sul capitolo 205068 del bilancio finanziario 2024-2026 annualità 2024 (prenotazione 22669) e di euro 1.892.000,00 annualità 2025 (prenotazione 2804) da destinarsi al restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella nell'ambito degli interventi a valere sulle risorse statali relative al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego;

**Richiamata infine** la DD 308/A2104B/2024 con cui si è proceduto all'approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo dell'Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027, valevole per tutti gli interventi finanziati con risorse ordinarie a valere sul FSC 2021-2027 e pertanto applicabili altresì all'intervento di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Cisterna in Biella;

**Dato atto che:**

- per le ragioni sopra indicate, con determinazione dirigenziale a contrarre ATTO DD 626/A1111C/2024 del 29/05/2024, si stabiliva di avviare la procedura telematica aperta, ex art. 71 del D.Lgs 36/2023, finalizzata alla stipula DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE' AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO CISTERNA IN BIELLA”, stabilendosi che la scelta del contraente avvenisse con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, secondo un prezzo fisso e criteri di valutazione qualitativi, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Codice, e dalla L. n. 49/2023, recante le "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", e tenuto conto della delibera ANAC n.343 del 20 luglio 2023 e della nota DSP prot. n. 20601 del 31/08/2023;

**Dato atto che gli atti di gara prevedevano tra le altre cose:**

- di individuare quale strumento contrattuale per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in oggetto lo strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs 36/2023, il quale non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi specifici;
- L'individuazione delle singole prestazioni potenzialmente oggetto degli specifici contratti applicativi da stipularsi con il soggetto aggiudicatario all'interno degli Allegati A B e C al Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il calcolo del corrispettivo per le singole prestazioni potenzialmente oggetto degli specifici contratti applicativi secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.13 ivi richiamato;
- L'importo complessivo massimo dei servizi affidabili in virtù dell'Accordo quadro nel periodo di validità dello stesso pari ad Euro 1.392.748,98 (IVA ed oneri esclusi) e così per complessivi 1.765.808,69 o.f.i.;

**Preso atto che:**

- con determinazione dirigenziale ATTO DD 653/A1012B/2024 del 10/12/2024, immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, si procedeva ad aggiudicare, ai sensi dell'art 59, comma 3 del Dlgs 36/2023, l'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE' AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO CISTERNA IN BIELLA" al seguente operatore economico:

- R.T.P. ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) CF/P.IVA 02773280413 con sede a PESARO (PU) PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9 CAP 61121 - PHI GROUP S.r.l. (mandante) MANUELA PALLOZZI (mandante) RICCARDO MOSELLI (mandante);

**Dato atto che:**

- In ragione dell'urgenza connessa al rispetto del cronoprogramma di spesa previsto per l'intervento, con medesima determinazione dirigenziale di aggiudicazione, si autorizzava, ai sensi dell'art 17 commi 8 e 9 del Dlgs 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula del medesimo;

**Rilevato che:**

- Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs 36/2023, non trova applicazione con riferimento alla stipula del contratto di Accordo Quadro il termine dilatorio di 35 giorni ivi previsto;

**Precisato che:**

- La stipula dell'Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, il quale pertanto non avrà nulla a che pretendere fintantoché la

Stazione Appaltante non procederà alla stipula dei singoli contratti applicativi specifici;

Vista la DD-A11 1656 / 2024 del 16/12/2024 con cui si è proceduto all'assunzione degli accertamenti e conseguenti prenotazioni di spesa al fine di dare copertura finanziaria al Quadro Economico Complessivo previsto per l'Accordo Quadro in oggetto e che qui si intende integralmente richiamata;

**Dato atto che:**

- Sulla base del fabbisogno rilevato si intende ora procedere, in base alle modalità ed i termini individuati nel CSA e relativi allegati, alla stipula del primo contratto applicativo specifico discendente dall'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE' AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO CISTERNA IN BIELLA, inerente la Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE), oltretché le prove, indagini e sondaggi preliminari (a rimborso spese), così come analiticamente indicato nell'Allegato A alla presente determinazione, da considerarsi quale sua parte integrante e sostanziale;

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 36/2023, l'importo degli incentivi da destinare alla retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti è pari al 2% dell'importo dei servizi posto a base della procedura e pertanto pari complessivamente, per il presente contratto applicativo specifico, ad Euro 7.364,75 (Euro 5.891,80 per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti ed Euro 1.472,95 per la quota del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste all'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2016) da impegnare sul capitolo 203920 del bilancio gestionale 2024/2026 – annualità 2025; resta fermo che tale percentuale potrà essere rideterminata sulla base dell'ordinamento che verrà adottato ex. Art 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023;

**Rilevato che:**

- Ciascun contratto specifico è affidato nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ed i termini tutti del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi Allegati nonché dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara e si perfezionerà a seguito di scambio di lettere commerciali;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare l'affidamento del contratto applicativo specifico relativo alla PFTE nonché alle prove, sondaggi e rilievi preliminari, come da tabella riepilogativa delle prestazioni in allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo di Euro 368.237,47 o.f.e. oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 14.729,50 ed IVA al 22% per Euro 84.252,73 cui si aggiungono Euro 26.869,11 o.f.e. per prove, sondaggi e rilievi oltre IVA al 22% per Euro 5.911,20, per un totale complessivo di Euro 500.000,00 o.f.i.;

- di ridurre la prenotazione N. 2025/5649 assunta sul capitolo 203920 annualità 2025 (correlata all'accertamento N. 2025/452 assunto sul capitolo di entrata n. 42350) e contestualmente impegnare l'importo di Euro 500.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 203920 del bilancio gestionale 2024/2026 - annualità 2025 - a favore dell'operatore economico ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (codice beneficiario 391012) CF/P.IVA 02773280413 con sede a PESARO (PU) PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9 CAP 61121 in qualità di mandataria CAPOGRUPPO del RTP ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) - PHI GROUP S.r.l. (mandante) MANUELA PALLOZZI (mandante) RICCARDO MOSELLI (mandante);

- di ridurre la prenotazione N. 2025/5652 assunta sul capitolo 203920 annualità 2025 (correlata all'accertamento N. 2025/452 assunto sul capitolo di entrata n. 42350) e contestualmente impegnare l'importo di Euro 5.891,80 o.f.i. per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste dall'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 destinata a fondi incentivanti a favore di dipendenti interni con beneficiario (Classe Dip. Div. - Dipendenti Diversi) sul capitolo 203920 - Annualità 2025;

- di ridurre la prenotazione N. 2025/5660 assunta sul capitolo 203920 (correlata all'accertamento N.2025/452 assunto sul capitolo di entrata n. 42350) e contestualmente prenotare l'importo di Euro 1.472,95 o.f.i. per la quota dell'20% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste dall'art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 con beneficiario che di configurerà successivamente sul capitolo 203920 - Annualità 2025;

#### **Dato atto che:**

- La natura della spesa è non ricorrente;
- Le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;;
- La presente spesa è finanziata da fondi regionali con risorse cd. "fresche";
- Non sono previsti oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- Gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui a D. Lgs. n. 118/2011;
- Sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto di individuare quale Responsabile Unico di Progetto l'Ing. Siletto Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, nonché di designare quale DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) l'Arch. Giulia Renata Morra, funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- " il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- " il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. "ed il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- " il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- " il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- " la Legge n. 120 dell'11.9.2020, di Conversione del Decreto Legge del 16.7. 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- " la Legge n. 108 del 29.7. 2021, di Conversione del D.L. 77 del 3.5. 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- " la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018;
- " la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia" e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 11 28.07.2017;
- " l'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), comma 7 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, e s.m.i.;
- " il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- " la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- " la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";
- " la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- " la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- " la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 di revoca della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000 come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

- " la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- " la D.G.R. n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- " la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- " la Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- " la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- " la DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- " la Legge regionale n. 20 del 01 agosto 2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- " la D.G.R. n. 46-117 del 02 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- " la Legge Regionale n. 26 del 29/11/2024 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- " la Delibera di Giunta Regionale n. 39-470 del 02/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

*determina*

1. di approvare l'affidamento del contratto applicativo specifico relativo alla PFTE nonché alle prove, sondaggi e rilievi preliminari, come da tabella riepilogativa delle prestazioni in allegato, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dell'operatore economico ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (codice beneficiario 391012) CF/P.IVA 02773280413 con sede in PESARO (PU) PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9 CAP 61121 in qualità di mandataria CAPOGRUPPO del RTP ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) - PHI GROUP S.r.l. (mandante) MANUELA PALLOZZI (mandante) RICCARDO MOSELLI (mandante), per l'importo di Euro 368.237,47 o.f.e. oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 14.729,50 ed IVA al 22% per Euro 84.252,73 cui si aggiungono Euro 26.869,11 o.f.e. per prove, sondaggi e rilievi oltre IVA al 22% per Euro 5.911,20, per un totale complessivo di Euro 500.000,00 o.f.i.;
2. di dare atto che il su indicato contratto applicativo specifico sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, secondo lo schema che verrà approvato con successivo e separato atto, sottoscritto da tutti i soggetti costituenti il RTP;
3. di procedere, in relazione al primo contratto applicativo specifico relativo alla PFTE nonché alle prove, sondaggi e rilievi preliminari, a favore dell'operatore economico ENGLOBE SOC.CON.S.

A R.L. (codice beneficiario 391012) CF/P.IVA 02773280413 con sede a PESARO (PU) PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9 CAP 61121 in qualità di mandataria CAPOGRUPPO del RTP ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) - PHI GROUP S.r.l. (mandante) MANUELA PALLOZZI (mandante) RICCARDO MOSELLI (mandante) nel seguente modo:

- riduzione della prenotazione N. 2025/5649 assunta sul capitolo 203920 annualità 2025 (correlata all'accertamento N. 2025/452 assunto sul capitolo di entrata n. 42350) e contestuale impegno dell'importo di Euro 500.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 203920 del bilancio gestionale 2024/2026 - annualità 2025;
4. di procedere, in relazione agli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste dall'art. 45, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023 nel seguente modo: • riduzione della prenotazione N. 2025/5652 assunta sul capitolo 203920 annualità 2025 (correlata all'accertamento N. 2025/452 assunto sul capitolo di entrata n. 42350) e contestuale impegno dell'importo di Euro 5.891,80 o.f.i. per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste dall'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 destinata a fondi incentivanti a favore di dipendenti interni con beneficiario (Classe Dip. Div. - Dipendenti Diversi) sul capitolo 203920 - Annualità 2025; • riduzione della prenotazione N. 2025/5660 assunta sul capitolo 203920 (correlata all'accertamento N.2025/452 assunto sul capitolo di entrata n. 42350) e contestualmente prenotare l'importo di Euro 1.472,95 o.f.i. per la quota dell'20% degli incentivi alle funzioni tecniche per le finalità previste dall'art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 con beneficiario che di configurerà successivamente sul capitolo 203920 - Annualità 2025;
  5. di dare atto che in relazione al su indicato contratto applicativo specifico relativo alla PFTE nonché alle prove, sondaggi e rilievi preliminari, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquisire il seguente **Codice Cig Derivato**, da utilizzarsi in sede di fatturazione alla Stazione Appaltante, unitamente al **Codice CUP FSC J47B23000120001** ed in specifico: **B4E6CADD9**;
  6. di individuare quale Responsabile Unico di Progetto l'Ing. Siletto Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale nonché di nominare quale il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) l'Arch. Giulia Renata Morra, funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale;
  7. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato A - Elenco registrazioni contabili - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  8. di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 203920 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente disponibilità contabile riferita all'annualità 2025;
  9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed è soggetta altresì a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: R.T.P. ENGLOBE SOC.CON.S. A R.L. (CAPOGRUPPO) CF/P.IVA 02773280413 con sede a PESARO (PU) PIAZZALE PRIMO MAGGIO 9 CAP 61121 - PHI GROUP S.r.l.

(mandante) MANUELA PALLOZZI (mandante) RICCARDO MOSELLI (mandante);  
Importo: Euro 368.237,47 o.f.e. oltre oneri previdenziali al 4% per Euro 14.729,50 oltre IVA al 22% per Euro 84.252,73 cui si aggiungono Euro 26.869,11 o.f.e. per prove, sondaggi e rilievi oltre IVA al 22% per Euro 5.911,20, per un totale complessivo di Euro 500.000,00 o.f.i.;  
Dirigente Responsabile e R.U.P.: Ing. Alberto Siletto;  
DEC: Arch. Giulia Renata Morra;  
Modalità individuazione Beneficiario: ex art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale)  
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A\_Elenco\_Prestazioni\_I\_Contratto\_Applicativo\_rev01.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

N.	Fase Prestazionale	Categoria	Id Opera	Prestazione	Corrispettivo	% Rid.\ Magg.	NOTA esplicativa	Importo Rid.\ Magg.	Compensi Rid.\ Magg.	% Oneri	Oneri e contribuzioni casce	Totale Corrispettivo lordo senza IVA	Imponibile IVA	% IVA	Totale IVA	Totale Corrispettivo lordo
<b>Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 76)</b>																
1	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 107.700,29	-20%	(1)	-€ 21.540,06	€ 86.160,23	4,00%	€ 3.446,41	€ 89.606,64	€ 89.606,64	22,00%	€ 19.713,46	€ 109.320,10
2	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 21.840,25	-50%	(2)	-€ 10.920,13	€ 10.920,13	4,00%	€ 436,81	€ 11.356,93	€ 11.356,93	22,00%	€ 2.498,52	€ 13.855,45
3	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 16.320,39	-20%	(3)	-€ 3.264,08	€ 13.056,31	4,00%	€ 522,25	€ 13.578,56	€ 13.578,56	22,00%	€ 2.987,28	€ 16.565,85
4	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 6.921,78				€ 6.921,78	4,00%	€ 276,87	€ 7.198,65	€ 7.198,65	22,00%	€ 1.583,70	€ 8.782,35
5	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 6.181,19				€ 6.181,19	4,00%	€ 247,25	€ 6.428,44	€ 6.428,44	22,00%	€ 1.414,26	€ 7.842,69
6	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 18.245,58				€ 18.245,58	4,00%	€ 729,82	€ 18.975,40	€ 18.975,40	22,00%	€ 4.174,59	€ 23.149,99
7	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 25.916,37				€ 25.916,37	4,00%	€ 1.036,65	€ 26.953,02	€ 26.953,02	22,00%	€ 5.929,67	€ 32.882,69
8	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 3.365,64				€ 3.365,64	4,00%	€ 134,63	€ 3.500,27	€ 3.500,27	22,00%	€ 770,06	€ 4.270,32
9	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 682,51				€ 682,51	4,00%	€ 27,30	€ 709,81	€ 709,81	22,00%	€ 156,16	€ 865,97
10	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 604,46				€ 604,46	4,00%	€ 24,18	€ 628,64	€ 628,64	22,00%	€ 138,30	€ 766,94
11	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 256,37				€ 256,37	4,00%	€ 10,25	€ 266,62	€ 266,62	22,00%	€ 58,66	€ 325,28
12	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 228,93				€ 228,93	4,00%	€ 9,16	€ 238,09	€ 238,09	22,00%	€ 52,38	€ 290,47
13	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 729,83				€ 729,83	4,00%	€ 29,19	€ 759,02	€ 759,02	22,00%	€ 166,99	€ 926,01
14	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	€ 1.036,65				€ 1.036,65	4,00%	€ 41,47	€ 1.078,12	€ 1.078,12	22,00%	€ 237,19	€ 1.315,30
15	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Relazione geotecnica	€ 5.440,13				€ 5.440,13	4,00%	€ 217,61	€ 5.657,74	€ 5.657,74	22,00%	€ 1.244,70	€ 6.902,44
16	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Relazione geotecnica	€ 2.307,26				€ 2.307,26	4,00%	€ 92,29	€ 2.399,55	€ 2.399,55	22,00%	€ 527,90	€ 2.927,45
17	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Relazione geotecnica	€ 2.060,40				€ 2.060,40	4,00%	€ 82,42	€ 2.142,82	€ 2.142,82	22,00%	€ 471,42	€ 2.614,24
18	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Relazione sismica e sulle strutture	€ 2.720,07				€ 2.720,07	4,00%	€ 108,80	€ 2.828,87	€ 2.828,87	22,00%	€ 622,35	€ 3.451,22
19	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Relazione sismica e sulle strutture	€ 1.153,63				€ 1.153,63	4,00%	€ 46,15	€ 1.199,78	€ 1.199,78	22,00%	€ 263,95	€ 1.463,73
20	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Relazione sismica e sulle strutture	€ 1.030,19				€ 1.030,19	4,00%	€ 41,21	€ 1.071,40	€ 1.071,40	22,00%	€ 235,71	€ 1.307,11
21	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 23.559,44				€ 23.559,44	4,00%	€ 942,38	€ 24.501,82	€ 24.501,82	22,00%	€ 5.390,40	€ 29.892,22

N.	Fase Prestazionale	Categoria	Id Opera	Prestazione	Corrispettivo	% Rid.\ Magg.	NOTA esplicativa	Importo Rid.\ Magg.	Compensi Rid.\ Magg.	% Oneri	Oneri e contribuzioni casce	Totale Corrispettivo lordo senza IVA	Imponibile IVA	% IVA	Totale IVA	Totale Corrispettivo lordo
22	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Oneri sicurezza (OG2)	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 3.544,11				€ 3.544,11	4,00%	€ 141,76	€ 3.685,87	€ 3.685,87	22,00%	€ 810,89	€ 4.496,77
23	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 4.777,55				€ 4.777,55	4,00%	€ 191,10	€ 4.968,65	€ 4.968,65	22,00%	€ 1.093,10	€ 6.061,76
24	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 4.231,22				€ 4.231,22	4,00%	€ 169,25	€ 4.400,47	€ 4.400,47	22,00%	€ 968,10	€ 5.368,57
25	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 1.794,54				€ 1.794,54	4,00%	€ 71,78	€ 1.866,32	€ 1.866,32	22,00%	€ 410,59	€ 2.276,91
26	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 1.602,52				€ 1.602,52	4,00%	€ 64,10	€ 1.666,62	€ 1.666,62	22,00%	€ 366,66	€ 2.033,28
27	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 5.108,76				€ 5.108,76	4,00%	€ 204,35	€ 5.313,11	€ 5.313,11	22,00%	€ 1.168,88	€ 6.481,99
28	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 7.256,59				€ 7.256,59	4,00%	€ 290,26	€ 7.546,85	€ 7.546,85	22,00%	€ 1.660,31	€ 9.207,16
29	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	€ 10.096,90	-50%	(4)	-€ 5.048,45	€ 5.048,45	4,00%	€ 201,94	€ 5.250,39	€ 5.250,39	22,00%	€ 1.155,09	€ 6.405,47
30	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	€ 2.047,52	-50%	(5)	-€ 1.023,76	€ 1.023,76	4,00%	€ 40,95	€ 1.064,71	€ 1.064,71	22,00%	€ 234,24	€ 1.298,95
31	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	€ 1.813,37	-50%	(6)	-€ 906,69	€ 906,69	4,00%	€ 36,27	€ 942,95	€ 942,95	22,00%	€ 207,45	€ 1.150,40
32	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 21.876,62				€ 21.876,62	4,00%	€ 875,06	€ 22.751,68	€ 22.751,68	22,00%	€ 5.005,37	€ 27.757,06
33	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 4.436,30				€ 4.436,30	4,00%	€ 177,45	€ 4.613,75	€ 4.613,75	22,00%	€ 1.015,03	€ 5.628,78
34	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 3.928,98				€ 3.928,98	4,00%	€ 157,16	€ 4.086,14	€ 4.086,14	22,00%	€ 898,95	€ 4.985,09
35	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 1.666,36				€ 1.666,36	4,00%	€ 66,65	€ 1.733,01	€ 1.733,01	22,00%	€ 381,26	€ 2.114,28
36	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 1.488,06				€ 1.488,06	4,00%	€ 59,52	€ 1.547,58	€ 1.547,58	22,00%	€ 340,47	€ 1.888,05
37	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 4.743,85				€ 4.743,85	4,00%	€ 189,75	€ 4.933,60	€ 4.933,60	22,00%	€ 1.085,39	€ 6.019,00
38	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 6.738,26				€ 6.738,26	4,00%	€ 269,53	€ 7.007,79	€ 7.007,79	22,00%	€ 1.541,71	€ 8.549,50
39	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 3.365,64				€ 3.365,64	4,00%	€ 134,63	€ 3.500,27	€ 3.500,27	22,00%	€ 770,06	€ 4.270,32
40	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Oneri sicurezza (OG2)	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 506,30				€ 506,30	4,00%	€ 20,25	€ 526,55	€ 526,55	22,00%	€ 115,84	€ 642,39
41	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 682,51				€ 682,51	4,00%	€ 27,30	€ 709,81	€ 709,81	22,00%	€ 156,16	€ 865,97
42	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 604,46				€ 604,46	4,00%	€ 24,18	€ 628,64	€ 628,64	22,00%	€ 138,30	€ 766,94
43	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 256,37				€ 256,37	4,00%	€ 10,25	€ 266,62	€ 266,62	22,00%	€ 58,66	€ 325,28
44	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 228,93				€ 228,93	4,00%	€ 9,16	€ 238,09	€ 238,09	22,00%	€ 52,38	€ 290,47

N.	Fase Prestazionale	Categoria	Id Opera	Prestazione	Corrispettivo	% Rid.\ Magg.	NOTA esplicativa	Importo Rid.\ Magg.	Compensi Rid.\ Magg.	% Oneri	Oneri e contribuzioni casce	Totale Corrispettivo lordo senza IVA	Imponibile IVA	% IVA	Totale IVA	Totale Corrispettivo lordo
45	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 729,83				€ 729,83	4,00%	€ 29,19	€ 759,02	€ 759,02	22,00%	€ 166,99	€ 926,01
46	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 1.036,65				€ 1.036,65	4,00%	€ 41,47	€ 1.078,12	€ 1.078,12	22,00%	€ 237,19	€ 1.315,30
47	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 3.365,64				€ 3.365,64	4,00%	€ 134,63	€ 3.500,27	€ 3.500,27	22,00%	€ 770,06	€ 4.270,32
48	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 256,37				€ 256,37	4,00%	€ 10,25	€ 266,62	€ 266,62	22,00%	€ 58,66	€ 325,28
49	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 729,83				€ 729,83	4,00%	€ 29,19	€ 759,02	€ 759,02	22,00%	€ 166,99	€ 926,01
50	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 1.036,65				€ 1.036,65	4,00%	€ 41,47	€ 1.078,12	€ 1.078,12	22,00%	€ 237,19	€ 1.315,30
51	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 3.365,64				€ 3.365,64	4,00%	€ 134,63	€ 3.500,27	€ 3.500,27	22,00%	€ 770,06	€ 4.270,32
52	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 682,51				€ 682,51	4,00%	€ 27,30	€ 709,81	€ 709,81	22,00%	€ 156,16	€ 865,97
53	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 604,46				€ 604,46	4,00%	€ 24,18	€ 628,64	€ 628,64	22,00%	€ 138,30	€ 766,94
54	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 256,37				€ 256,37	4,00%	€ 10,25	€ 266,62	€ 266,62	22,00%	€ 58,66	€ 325,28
55	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 228,93				€ 228,93	4,00%	€ 9,16	€ 238,09	€ 238,09	22,00%	€ 52,38	€ 290,47
56	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 729,83				€ 729,83	4,00%	€ 29,19	€ 759,02	€ 759,02	22,00%	€ 166,99	€ 926,01
57	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 1.036,65				€ 1.036,65	4,00%	€ 41,47	€ 1.078,12	€ 1.078,12	22,00%	€ 237,19	€ 1.315,30
58	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	€ 5.440,13	-50%	(7)	-€ 2.720,07	€ 2.720,07	4,00%	€ 108,80	€ 2.828,87	€ 2.828,87	22,00%	€ 622,35	€ 3.451,22
59	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	€ 7.253,51				€ 7.253,51	4,00%	€ 290,14	€ 7.543,65	€ 7.543,65	22,00%	€ 1.659,60	€ 9.203,25
60	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	€ 10.880,27				€ 10.880,27	4,00%	€ 435,21	€ 11.315,48	€ 11.315,48	22,00%	€ 2.489,41	€ 13.804,89
61	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 6.731,26	-70%	(8)	-€ 4.711,88	€ 2.019,38	4,00%	€ 80,78	€ 2.100,15	€ 2.100,15	22,00%	€ 462,03	€ 2.562,19
62	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 1.459,65				€ 1.459,65	4,00%	€ 58,39	€ 1.518,04	€ 1.518,04	22,00%	€ 333,97	€ 1.852,00
63	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 10.096,90	-70%	(9)	-€ 7.067,83	€ 3.029,07	4,00%	€ 121,16	€ 3.150,23	€ 3.150,23	22,00%	€ 693,05	€ 3.843,28
64	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 2.189,47				€ 2.189,47	4,00%	€ 87,58	€ 2.277,05	€ 2.277,05	22,00%	€ 500,95	€ 2.778,00
65	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 3.109,96				€ 3.109,96	4,00%	€ 124,40	€ 3.234,36	€ 3.234,36	22,00%	€ 711,56	€ 3.945,92
66	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 6.731,26	-70%	(10)	-€ 4.711,88	€ 2.019,38	4,00%	€ 80,78	€ 2.100,15	€ 2.100,15	22,00%	€ 462,03	€ 2.562,19

N.	Fase Prestazionale	Categoria	Id Opera	Prestazione	Corrispettivo	% Rid.\ Magg.	NOTA esplicativa	Importo Rid.\ Magg.	Compensi Rid.\ Magg.	% Oneri	Oneri e contribuzioni casce	Totale Corrispettivo lordo senza IVA	Imponibile IVA	% IVA	Totale IVA	Totale Corrispettivo lordo
67	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 1.459,65				€ 1.459,65	4,00%	€ 58,39	€ 1.518,04	€ 1.518,04	22,00%	€ 333,97	€ 1.852,00
68	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 2.073,31				€ 2.073,31	4,00%	€ 82,93	€ 2.156,24	€ 2.156,24	22,00%	€ 474,37	€ 2.630,62
69	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Edilizia OG2	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 3.365,64				€ 3.365,64	4,00%	€ 134,63	€ 3.500,27	€ 3.500,27	22,00%	€ 770,06	€ 4.270,32
70	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - Oneri sicurezza (OG2)	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 506,30				€ 506,30	4,00%	€ 20,25	€ 526,55	€ 526,55	22,00%	€ 115,84	€ 642,39
71	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	EDILIZIA	E.22 - RESTAURO OS2	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 682,51				€ 682,51	4,00%	€ 27,30	€ 709,81	€ 709,81	22,00%	€ 156,16	€ 865,97
72	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 604,46				€ 604,46	4,00%	€ 24,18	€ 628,64	€ 628,64	22,00%	€ 138,30	€ 766,94
73	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 256,37				€ 256,37	4,00%	€ 10,25	€ 266,62	€ 266,62	22,00%	€ 58,66	€ 325,28
74	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 228,93				€ 228,93	4,00%	€ 9,16	€ 238,09	€ 238,09	22,00%	€ 52,38	€ 290,47
75	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.02 - Impianti idraulici e meccanici (riscaldamento/raffrescamento)	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 729,83				€ 729,83	4,00%	€ 29,19	€ 759,02	€ 759,02	22,00%	€ 166,99	€ 926,01
76	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	IMPIANTI	IA.04 - Impianti elettrici e speciali	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 1.036,65				€ 1.036,65	4,00%	€ 41,47	€ 1.078,12	€ 1.078,12	22,00%	€ 237,19	€ 1.315,30
<b>TOTALE Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)</b>					<b>€ 419.992,50</b>			<b>-€ 61.914,82</b>	<b>€ 358.077,69</b>		<b>€ 14.323,11</b>	<b>€ 372.400,79</b>	<b>€ 372.400,79</b>		<b>€ 81.928,17</b>	<b>€ 454.328,97</b>
<b>Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 3)</b>																
77	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in muratura	Relazione geologica	€ 12.831,47	-50%	(11)	-€ 6.415,74	€ 6.415,74	4,00%	€ 256,63	€ 6.672,36	€ 6.672,36	22,00%	€ 1.467,92	€ 8.140,28
78	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	STRUTTURE	S.04 - Strutture in acciaio	Relazione geologica	€ 5.130,08	-50%	(12)	-€ 2.565,04	€ 2.565,04	4,00%	€ 102,60	€ 2.667,64	€ 2.667,64	22,00%	€ 586,88	€ 3.254,52
79	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	STRUTTURE	S.03 - Strutture in CA	Relazione geologica	€ 2.358,00	-50%	(13)	-€ 1.179,00	€ 1.179,00	4,00%	€ 47,16	€ 1.226,16	€ 1.226,16	22,00%	€ 269,76	€ 1.495,92
<b>TOTALE Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)</b>					<b>€ 20.319,55</b>			<b>-€ 10.159,78</b>	<b>€ 10.159,78</b>		<b>€ 406,39</b>	<b>€ 10.566,17</b>	<b>€ 10.566,17</b>		<b>€ 2.324,56</b>	<b>€ 12.890,72</b>
80	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista, oggetto di rimborso da parte della Stazione appaltante previa esibizione di fattura				€ 26.869,11				€ 26.869,11				€ 26.869,11	22,00%	€ 5.911,20	€ 32.780,31
<b>TOTALE</b>					<b>€ 467.181,16</b>			<b>-€ 72.074,59</b>	<b>€ 395.106,57</b>		<b>€ 14.729,50</b>	<b>€ 382.966,96</b>	<b>€ 409.836,07</b>		<b>€ 90.163,94</b>	<b>€ 500.000,00</b>

## Note:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11)  
(12) (13)

Riduzioni applicate in considerazione degli studi e approfondimenti già effettuati in sede di progettazione 2011, messi a disposizione dei Progettisti

(8)n (9) (10)

Riduzioni applicate in considerazione del fatto che le opere edili pertinenti ai fini energetici e acustici siano circa il 30% dell'importo complessivo delle opere edili

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1681/A1111C/2024 DEL 20/12/2024**

Modifica N.: 2024/5649/1 della prenotazione 2025/5649

Descrizione: PALAZZO CISTERNA. REALIZZAZIONE DI UN HUB PER LE PA LOCALI.

AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO APPLICATIVO SPECIFICO

Importo riduzione/aumento (€): -500.000,00

Importo iniziale (€): 652.330,15

Importo finale (€): 152.330,15

Cap.: 203920 / 2024 - FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 06. PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PA LOCALI - FONDI STATALI (D. CIPESS 27/2024) - PROGETTAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J47B23000120001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/5652/2 della prenotazione 2025/5652

Descrizione: PALAZZO CISTERNA. REALIZZAZIONE DI UN HUB PER LE PA LOCALI. QUOTA

DELL'80% DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DESTINATA A FONDI

INCENTIVANTI A FAVORE DI DIPENDENTI INTERNI. AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO APPLICATIVO

Importo riduzione/aumento (€): -5.891,80

Importo iniziale (€): 21.854,08

Importo finale (€): 15.962,28

Cap.: 203920 / 2024 - FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 06. PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PA LOCALI - FONDI STATALI (D. CIPESS 27/2024) - PROGETTAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CUP: J47B23000120001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1681/A1111C/2024 DEL 20/12/2024**

Modifica N.: 2024/5660/2 della prenotazione 2025/5660

Descrizione: PALAZZO CISTERNA. REALIZZAZIONE DI UN HUB PER LE PA LOCALI. QUOTA DEL 20% DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PER LE FINALITÀ PREVISTE ALL'ART. 45, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2016

Importo riduzione/aumento (€): -1.472,95

Importo iniziale (€): 5.463,52

Importo finale (€): 3.990,57

Cap.: 203920 / 2024 - FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 06. PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PA LOCALI - FONDI STATALI (D. CIPESS 27/2024) - PROGETTAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J47B23000120001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2025/6347

Descrizione: PALAZZO CISTERNA. REALIZZAZIONE DI UN HUB PER LE PA LOCALI. AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO APPLICATIVO SPECIFICO

Importo (€): 500.000,00

Cap.: 203920 / 2025 - FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 06. PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PA LOCALI - FONDI STATALI (D. CIPESS 27/2024) - PROGETTAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B4E6CADD9

CUP: J47B23000120001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1681/A1111C/2024 DEL 20/12/2024**

Impegno N.: 2025/6352

Descrizione: PALAZZO CISTERNA. REALIZZAZIONE DI UN HUB PER LE PA LOCALI. QUOTA DELL'80% DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DESTINATA A FONDI INCENTIVANTI A FAVORE DI DIPENDENTI INTERNI. AFFIDAMENTO DEL I CONTRATTO APPLICATIVO

Importo (€): 5.891,80

Cap.: 203920 / 2025 - FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 06. PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PA LOCALI - FONDI STATALI (D. CIPESS 27/2024) - PROGETTAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CUP: J47B23000120001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Prenotazione N.: 2025/6353

Descrizione: PALAZZO CISTERNA. REALIZZAZIONE DI UN HUB PER LE PA LOCALI. QUOTA DEL 20% DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PER LE FINALITÀ PREVISTE ALL'ART. 45, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2016. AFFIDAMENTO I CONTRATTO SPECIFICO

Importo (€): 1.472,95

Cap.: 203920 / 2025 - FSC 2021-2027 - AREA TEMATICA 06. PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PA LOCALI - FONDI STATALI (D. CIPESS 27/2024) - PROGETTAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J47B23000120001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico