Codice A1820C
D.D. 12 giugno 2025, n. 1168
Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. ANNUALITA' 2025 BI_A18_L213_23_007 - CUP J18H25000130001 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI). Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici quali rilievo topografico con restituzione; redazione del piano part...

ATTO DD 1168/A1820C/2025 DEL 12/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. ANNUALITA' 2025 BI_A18_L213_23_007 - CUP J18H25000130001 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI).
Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici quali rilievo topografico con restituzione; redazione del piano particellare; redazione relazione idraulica e idrologica, per la progettazione PFTE ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'opera – Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tramite SINTEL n. ID 201653879 - CIG B713522E67– Impegno di spesa € 8.405,64 o.f.i. sul capitolo 200638/2025 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027 annualità 2025-2027.

l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la deliberazione della giunta regionale n° 2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 (di seguito DGR) approva nove opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui una per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e otto per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa

del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

con nota n° 8383 del 27/02/2025 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2 l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:
codice intervento BI_A18_L213_23_007 –- CUP J18H25000130001 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI)., di importo di euro 300.000,00;

con Determina del Direttore n. 463/A1800A/2025 del 11/03/2025 si nominava per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Roberto Crivelli;

con Determina Dirigenziale n. 601/A1820C/2025 del 25/03/2025 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

con Determina Dirigenziale n. 781/A1820C/2025 del 11/04/2025 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e della documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria;

la Legge Regionale n. 2 del 27 gennaio 2025, "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" - Allegato 11 "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026" riporta che il comma 464 della Legge 213/2023, assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, e che la quota attribuita nell'annualità 2025 alla Regione Piemonte, equivalente a 4.115.000 euro, sarà impiegata per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;

con D.G.R. 28-994 del 14/04/2025 è stata disposta l'iscrizione dell'importo di € 300.000,00 sul capitolo di entrata n. 28122 - annualità 2025/2026/2027 "Fondi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1 cc. da 464 a 468 Legge 213/2023)" e l'istituzione del capitolo di spesa n. 200638 - annualità 2025/2026/2027 "realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1 c. da 464 a 468 Legge 213/2023)";.

Rilevato che:

nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sono previsti i LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI), per un importo complessivo stimato di euro 300.000,00;

si rende necessario eseguire la progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera di cui sopra ai sensi dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di dar corso alla sua esecuzione;

all'interno del Settore vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di poter assolvere complessivamente a tali adempimenti progettuali, in quanto i tecnici in servizio ed in possesso delle specifiche competenze per addivenire a tale progettazione sono impegnati in altre attività istituzionali, pertanto si rende necessario affidare all'esterno parte delle attività tecniche dei due livelli previsti dalla vigente normativa di seguito elencate:

- rilievo topografico con restituzione;
- redazione del piano particellare;
- redazione relazione idraulica e idrologica;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

si rende pertanto necessario affidare all'esterno i suddetti servizi tecnici di architettura e di ingegneria;

allo scopo sono stati predisposti gli allegati approvati con DD n. 781/A1820C/2025 del 11/04/2025 :

- Allegato A: Capitolato del servizio di progettazione
- Allegato B: Schema di contratto
- Allegato C: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Allegato D: Determinazione dei corrispettivi
- Allegato E: Patto d'integrità
  - Allegato 1: Documento di indirizzo alla progettazione

in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato dall'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il corrispettivo, calcolato con riferimento alla tipologia e importo di opere da progettare, ammonta a complessivi euro 6.624,87 e pertanto inferiori a 140.000,00 €;

ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

di utilizzare per la richiesta d'offerta la piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" di proprietà della Società Aria Lombardia in virtù dell'accordo tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 674/A1000A/2024 del 17/12/2024, per la messa a disposizione, a titolo gratuito, della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, in uso da parte di SCR;

ai fini dell’affidamento dell’incarico si è ritenuto di invitare a formulare la propria offerta economica “Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.”, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;

che tale professionista è stato individuato mediante elenco operatori economici iscritti nell’elenco fornitori telematico di SINTEL gestito da ARIA Lombardia;

acquisita l’offerta di cui alla alla richiesta Numero ID 201653879 del 19/05/2025 oggetto: “affidamento diretto servizi tecnici lavori di: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. ANNUALITA’ 2025 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI) Codice intervento BI A18 L213 23 007 CUP J18H25000130001” sulla piattaforma di approvvigionamento digitale al n. 1747836040401 in data 21/05/2025, in cui l’O.E. invitato si è dichiarato disposto a svolgere l’incarico alle condizioni indicate nello schema di contratto ed in particolare ha offerto l’importo di euro 6.624,87 sull’importo a base di gara di euro 6.624,89;

è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG B713522E67 da associare al presente provvedimento;

che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito e per i quali sono state svolte le verifiche delle autodichiarazioni rese ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

in capo all’O.E. “Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.” sono state attivate le verifiche ex artt. 94 e ss. D.L.gs. 36/2023 s.m.i., mediante richiesta di apposita autocertificazione e non si rilevano, al momento, cause ostative all’affidamento di contratti pubblici e pertanto l’aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell’art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 mediante riduzione delle prenotazioni n. 21598/2025 e n. 2392/2026 - assunte con la D.D. n. 923 del 12/05/2025 di € 8.405,64 e contestualmente impegnare la somma di euro 8.405,64 (6.624,87 per compenso professionale, CNPAIA 4% per € 265,00 e IVA 22% per € 1.515,77) in favore Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.(Codice soggetto 393546) sul Cap. n. 200638/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025-2027;

dato atto che gli impegni di spesa da assumere sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall’art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le

disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

di procedere, per le motivazioni espresse e richiamate in premessa, all’affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,all’O.E. “Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.”dei servizi tecnici quali rilievo topografico con restituzione; redazione del piano particellare; redazione relazione idraulica e idrologica inerenti la progettazione PFTE ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera dei LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI

ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI). , alle condizioni indicate nello schema di contratto definitivo allegato alla presente determinazione (Allegato 2), ed in particolare dietro corrispettivo di euro 6.624,87 oltre CNPAIA 4% per € 265,00 e IVA 22% per € 1.515,77, in totale per complessivi € 8.405,64;

Di dare atto della presentazione, da parte dell'O.E. "Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.", delle autodichiarazioni previste, e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Di dare atto che il contratto si concluderà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Di approvare lo schema di contratto definitivo;

Di approvare il quadro economico rimodulato (Allegato 1) con riferimento alla modifica delle voci relative alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza, così come ridefinite a seguito acquisizione dell'offerta di cui alla richiesta d'offerta Numero ID 201653879 del 19/05/2025 e alla rettifica delle voci B23) IVA lavori e B.24) IVA spese tecniche per cui i nuovi totali non producono effetti sul quadro economico compensandosi tra entrambe;

Di impegnare la somma complessiva di euro 8.405,64 (6.624,87 per compenso professionale, CNPAIA 4% per € 265,00 e IVA 22% per € 1.515,77) sul cap. n. 200638/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025-2027 così suddivisi:

- Esercizio 2025 a valere sulla prenotazione n. 21598/2025:
- € 4.364,45 (di cui compenso professionale per rilievo topografico con restituzione; redazione del piano particellare; redazione relazione idraulica e idrologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 3.439,82, CNPAIA 4% € 137,59 e IVA 22% € 787,03) a favore di "Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E." (Codice soggetto 393546);

- Esercizio 2026 a valere sulla prenotazione n. 2392/2026:
- € 4.041,20 (di cui compenso professionale per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 3.185,05, CNPAIA 4% € 127,41 e IVA 22% € 728,74) a favore di "Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E." (Codice soggetto 393546);

Di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, a seguito invio da parte dell'operatore economico di regolari fatture (debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale) sul Portale della fatturazione elettronica (Codice amministrazione destinataria J9FDBP), nei termini previsti dall'art. 13 dello schema di contratto definitivo approvato con la presente determinazione;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:
Beneficiario: "Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E."
Importo: €. 8.405,64 oneri inclusi;
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Crivelli
Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; RdO su SINTEL n. ID 201653879 – CIG. B713522E67.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Funzionari Estensori
(Renzo Belossi)
(Anna Maria Claus)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

Progetto di COMUNE DI DONATO (BI) LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP419

Importo: euro 300.000,00
CUP: J18H25000130001

QUADRO ECONOMICO (rimodulato a seguito RDO servizi tecnici)

A) Lavori a base di gara

	importo
A1) lavori	207.000,00
A2) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	4.140,00
A3) attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.300,00
totale parziale	217.440,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	
B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	902,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	
B4) Indagini geotecniche in situ	
B5) rilievi + piano particellari	1.019,21
B6) spese tecniche di progettazione	
B7) spese tecniche di direzione lavori	
B8) spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	4.459,06
B9) spese tecniche di frazionamento	
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica e idrologica	1.146,60
B12) spese tecniche archeologiche	
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d'opera	
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	3.479,04
B16) Consulenze specialistiche	
B17) Altre spese tecniche *(da specificare)*	
B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	21.744,00
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	
B20) Spese per pubblicità	
B21) Contributo ANAC	250,00
B22) Spese per procedure autorizzative	
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	47.836,80
B24) IVA spese tecniche (voci del quadro B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 1.457,47
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 264,99
B26) Altro *(da specificare)*	
totale parziale	82.559,18
TOTALE COMPLESSIVO	299.999,18
TOTALE COMPLESSIVO arrotondato	**300.000,00**

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
A1820C – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

Legge 30/12/2023 n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Art. 1 – commi da 464 a 469

Opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio

SERVIZI TECNICI – SCHEMA DI CONTRATTO

codice intervento BI_A18_L213_23_007

CUP: J18H25000130001

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI).

ALLEGATO B – SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO CON RESTITUZIONE, REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE, REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO TRATTO TRA GLI ATTRAVERSAMENTI VIA DEL MULINO E SP 419 IN COMUNE DI DONATO (BI).

Codice intervento BI_A18_L213_23_007

CUP J18H25000130001

CIG B713522E67

L'anno 2025, il giorno …….... del mese di giugno,

TRA

A) Roberto CRIVELLI, nato a …... il …….. che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 80087670016 che rappresenta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08 nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine "committente".

E

B) Davide MARTINER TESTA, nato a …….. il …….... in qualità di Legale Rappresentante dello "Studio Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E." con sede in Via Roma, 39 Valdengo (BI) c.f. 0203390024 p.iva 02033900024, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

PREMESSO CHE

1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno il servizio di rilievo topografico con restituzione, redazione del piano particellare, redazione relazione idraulica e idrologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di sistemazione idraulica Torrente Viona finalizzati alla mitigazione del rischio tratto tra gli

attraversamenti via del mulino e SP 419 in Comune di Donato (BI) ;

2) Con determinazione assunta dal Dirigente del Settore Tecnico Biella – Vercelli A1820C n. …… in data ……/2025 si è disposto di procedere all'individuazione del professionista mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
3) In data 29/05/2025 si provvedeva all'affidamento dei servizi di cui al presente contratto;
4) L'offerta in esito alla procedura suddetta, è stata presentata dallo Studio Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E. con sede in Via Roma, 39 Valdengo (BI) c.f. 0203390024 p.iva 02033900024
5) l'operatore economico è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - *Oggetto dell'incarico*

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio di rilievo topografico con restituzione, redazione del piano particellare, redazione relazione idraulica e idrologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di sistemazione idraulica Torrente Viona finalizzati alla mitigazione del rischio tratto tra gli attraversamenti via del mulino e SP 419 in Comune di Donato (BI)
A seguito della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Biella – Vercelli A1820C n. ……. assunta in data ……../2025 l'Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini "Amministrazione" e/o "Committente"), conferisce all'Affidatario, Studio Mello Rella & Associati - ingegneria - Studio tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E. con sede in Via Roma, 39 Valdengo (BI) c.f. 0203390024 p.iva 02033900024, alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Prestazioni ed attività tecnico amministrative connesse.

- Rilievo topografico con restituzione;

- redazione piano partecipellare;
- redazione relazione idraulica e idrologica.

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con D.M. 17.06.2016 (di seguito per brevità denominata solo con i termini "Tariffa" o "Tariffa Professionale"), come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), intendendo le attività di progettazione come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.) e relativo allegato I.7.

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione;
- Partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi;
- Predisposizione pratiche edilizie e catastali ove necessarie; predisposizione relazione attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l'ottenimento di tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sarà cura dell'Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per l'ottenimento di tali atti.

L'individuazione e l'indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, dall'Affidatario al Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e relativi allegati di competenza.

I servizi di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione delle opere di regimazione idrauica del Torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti.

L'iniziativa è finanziata con L. 30/12/2023, n. 213 commi da 464 a 469.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Art. 2 - *Prestazioni ulteriori aggiuntive*

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all'Affidatario l'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d'incarico, l'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d'ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo medesimo. E' comunque in facoltà del Committente assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

Art. 3 - *Generalità sull'intervento*

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati dalla stazione appaltante.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Art. 4 - *Svolgimento dell'incarico*

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e relativi allegati
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (e s.m.i.)
- Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente).
- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

Fase uno: rilievo topografico con restituzione; redazione piano particellare; relazione idraulica e idrologica.

Fase due: predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. (ed eventuale piano generale di sicurezza).

Fase tre: svolgimento della seguente **prestazione in fase di esecuzione**, cioè il coordinamento per la sicurezza e le incombenze relative agli atti di contabilità ed alla liquidazione dei lavori.

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative indicate all'art. 1, punto 1 del presente contratto), attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente Committente, che fornirà le necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti, lo svolgimento della direzione lavori e tenuta della relativa contabilità, e l'espletamento delle prestazioni richieste.

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle autorità competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Unico del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le progettazioni, la sicurezza nei cantieri, l'esecuzione e, per quanto spettante, l'utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da prestare in esecuzione del presente Contratto.

In ogni caso l'Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie in modo tale che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all'incarico

Art. 5 - *Impegni del committente*

L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

Art. 7 - Tempi di svolgimento delle prestazioni

I termini per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che impegna l'aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze:

- consegna **del rilievo topografico con restituzione; piano particellare; relazione idraulica e idrologica.**: entro **30 giorni** successivi dalla data di affidamento dell'incarico
- consegna del **piano di sicurezza** e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), ed eventuale piano generale di sicurezza: entro i **termini** di consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica e della progettazione esecutiva.

Per le prestazioni da effettuarsi successivamente alla data di ultimazione dei lavori, (quali, a titolo esemplificativo, l'accatastamento, ovvero gli adempimenti per l'ottenimento di certificazioni o analoghi provvedimenti), le ulteriori scadenze alle quali l'Affidatario dovrà attenersi saranno stabilite dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante.

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Affidatario.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Art. 8 - *Compensi*

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di euro 6.624,87 oltre C.N.P.A.IA. (4%) ed IVA di legge come risultante dalla procedura di gara.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 13.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Art. 9 - *Incarico a più professionisti*

Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 10 - *Interruzione e sospensione dell'incarico*

Nel caso di un'interruzione di un incarico - originariamente completo - durante la D.L. l'onorario verrà calcolato in base alle percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L'aliquota relativa alla D.L. verrà applicata solo sull'importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione dell'incarico.

Art. 11 - *Coordinamento della sicurezza*

L'Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l'incarico per l'espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).
L'Affidatario dovrà comunicare al Committente il nominativo e la qualifica delle persone fisiche designatarie e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà

essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica fissato all'art. 7.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo dovrà essere comunicato entro la data di istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori, e comunque entro e non oltre l'affidamento dei lavori, secondo quanto stabilito D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), da parte dei coordinatori designati.

Art. 12 - *Penali*

Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti contrattuali dell'appalto con l'impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 13, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale.

Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico

all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.
Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 13 - *Pagamenti*

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile, l'Affidatario ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

1. Per le prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse, di cui all'art.1 del presente contratto:
   - prestazioni relative a **rilievo topografico con restituzione, piano particellare; relazione idraulica e idrologica.**: in seguito alla consegna di tutta la documentazione (rilievo, piano particellare, relazione idraulica e idrologica9 sarà corrisposto il compenso previsto per tale prestazione, entro il termine di **30 giorni** decorrenti dalla presentazione della fattura digitale a seguito di Determina di approvazione del Progetto esecutivo da parte del RUP;
   - prestazioni relative alla predisposizione del **piano di sicurezza** e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., (ed eventuale piano generale di sicurezza): in seguito alla consegna del progetto esecutivo, ed allo svolgimento delle prestazioni per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** decorrenti dalla presentazione della fattura digitale a seguito di Determina di approvazione del Progetto esecutivo da parte del RUP;
   - rimanenti **prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**: in seguito alla approvazione degli atti di contabilità finale sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione delle nota pro-forma decorrenti dall'erogazione da parte del Ministero e dell'economia e delle finanze della rata a saldo previa trasmissione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. E' in facoltà dell'Amministrazione, previo parere vincolante del Responsabile del procedimento, di corrispondere acconti in misura rapportata agli Stati di Avanzamento dei Lavori, anche in quantità proporzionalmente inferiore agli stessi, e, comunque, fino alla misura massima rapportata al 90% dell'avanzamento dei lavori.

E' pattuito che l'importo complessivo dei compensi spettanti all'Affidatario, relativo all'incarico segnato in oggetto, sarà calcolato in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto.
Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni

della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze, (ovvero dell'importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell'Amministrazione Committente e del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell'incarico, (riguardante la valutazione inerente l'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

L'anticipazione del corrispettivo non è dovuta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 33 dell'allegato II.14.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.). La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 14 - *Diritti sul progetto*

Malgrado l'avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all'Affidatario i diritti d'autore sui disegni e sull'opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.

L'Affidatario ha diritto di apporre il suo nome all'opera ed il Committente ha l'obbligo di permettergli l'accesso alla costruzione, per quanto in sua facoltà, per la ripresa di fotografie anche dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 - *Proprietà del progetto*

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 16 - *Condizioni particolari*

L'Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, degli atti di contabilità, e di tutti i documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all'art. 1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell'ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti.

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento informatico nei seguenti formati:

- Testi: file in formato **doc**
- Fogli di calcolo: file in formato **xls**
- Disegni: file in formato **dwg**
- Progetto ed elaborati grafici in formato **pdf**

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file proposti dall'Affidatario.

L'Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l'espletamento dell'incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell'Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione.

E' espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all'Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere all'Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell'Amministrazione, anche ai fini dell'approntamento delle modifiche

richiamate nel presente contratto.
Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all'Affidatario non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.

Art. 17 - *Modifiche*

Il Committente si impegna a non apportare in corso d'opera, senza il preventivo benestare dell'Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informatori generali il progetto approvato.
L'Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad approvare, ai vari livelli, i progetti ed i documenti relativi alle opere, sino all'ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.
Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.
Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui all'art. 24, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.
Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente contratto.

Art. 18 - *Parere di congruità*

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell'Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 19 - *Infortuni*

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della

stazione appaltante.

Art. 20 - *Garanza definitiva e coperture assicurative*

L'operatore è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di **Euro 1.000.000,00**. rilasciata dalla compagnia assicuratrice Zurich Insurance con n. 0.19A9437/010 in data quietanza del 19/02/2025 con validità dal 24/02/2025 al 24/08/2025; l'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 21 - *Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza*

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Art. 22 - *Antimafia*

Per il conferimento del presente incarico professionale, è stata richiesta dichiarazione circa l'assenza di causa ostative inerenti la normativa antimafia previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., trattandosi di incarico con previsione di spesa inferiore a 150.000,00 euro (D.Lgs. n. 159/2011 e smi).

L'operatore economico prende atto che la stazione appaltante ha sottoscritto il protocollo di legalità e dichiara di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento dell'appalto senza riserva alcuna.

Art. 23 - *Controversie*

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla

liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di Alessandria. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 24 - *Norma generale*

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.06.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Alessandria e/o della provincia di appartenenza dell'Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Art. 25 - *Imposte e tasse*

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Le spese del presente contratto ammontano a € 0,00 (zero) ai sensi dell'ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non dovuta (Art. 18, comma 10) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Resta inteso che rimane a carico del Committente l'I.V.A., mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità.

Art. 26 - *Rinvio*

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità generale dello Stato.

Per l'Affidatario

Per il Committente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, co. 1bis, del d.lgs. n. 82/2005