

Codice A1820C

D.D. 15 dicembre 2025, n. 2607

Bilancio Regionale 2025-2027. Annualità 2025. Capitolo 202592/2025. Legge 38/78. "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" - CUP J58H25001260002. Determina Affidamento diretto dei lavori art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Soggetto 380159) - CIG B982F8AF62 (trattativa I.D. piattaforma SINTEL n. 211073395) Registrazioni..



ATTO DD 2607/A1820C/2025

DEL 15/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Bilancio Regionale 2025-2027. Annualità 2025. Capitolo 202592/2025. Legge 38/78. "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" – CUP J58H25001260002. Determina Affidamento diretto dei lavori art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Soggetto 380159) - CIG B982F8AF62 (trattativa I.D. piattaforma SINTEL n. 211073395) Registrazioni contabili conseguenti sul Cap. 202592/2025 per € 105.245,18.

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A), tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), è il soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento: "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in comune di Trino" - CUP J58H25001260002.

Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2025, n. 21-1813, implicitamente, è stato nominato responsabile di progetto (R.U.P.) il Dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, Ing. Roberto Crivelli.

Visto che il Settore regionale assegnatario delle risorse per la realizzazione dell'intervento è responsabile dell'attuazione dello stesso e si impegna, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie ed è anche responsabile per l'intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP).

Visto che la progettazione dell'intervento è stata curata da Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli e, sulla base dei lavori di manutenzione da realizzare, è stato deciso di procedere con un unico livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica), come previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. art. 41 comma 5-bis.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 2324/A1820C/2025 del 26/11/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e la documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria.

Vista la Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed a contrarre per affidamento diretto art. 50, c 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori a base di gara	
	importo
A1) lavori	€ 61.203,76
A2) costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 24.481,50
A3) attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.042,22
totale parziale	€ 86.727,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	
B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 1.000,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	
B4) Indagini geotecniche in situ	
B5) rilievi + piano particellari	
B6) spese tecniche di progettazione	
B7) spese tecniche di direzione lavori	
B8) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 2.319,77
B9) spese tecniche di frazionamento	
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica e idrologica	
B12) spese tecniche relazione paesaggistica	
B12) spese tecniche relazione archeologica	
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d'opera	
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2,00 % dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.734,55
B16) Consulenze specialistiche	
B17) Altre spese tecniche (da specificare)	

B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 8.427,56
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 52,04
B20) Spese per pubblicità	
B21) Contributo ANAC	€ 35,00
B22) Spese per procedure autorizzative	
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	€ 19.080,05
B24) IVA spese tecniche (voci del quadro B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 530,76
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 92,79
B26) Altro	
totale parziale	€ 33.272,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00

Dato atto che il progetto prevede una spesa complessiva di € 86.727,48, dei quali dei quali € 61.203,76 per lavori, € 1.042,22 per oneri destinati alla sicurezza, € 24.481,50 per costo della manodopera, tutti non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Considerato che l'Intervento "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" - CUP J58H25001260002 – riguarda lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua denomina Rio Poetto con l'esecuzione di interventi di pulizia della vegetazione presente in alveo e sulle sponde; lavori accessori di movimento terra funzionali alla regolarizzazione dell'alveo e delle sponde; interventi puntuali di ingegneria naturalistica; rimozione e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani presenti in alveo.

Visto che la Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025 ha previsto di procedere con l'affidamento diretto dei: "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in comune di Trino" - CUP J58H25001260002 - mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL", al fine di individuare l'Operatore economico in possesso dei requisiti da invitare dando fin d'ora atto che la scelta del contraente sarà effettuata in conformità con il D. Lgs. n. 36/2023, con le seguenti modalità:

1. Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., previa richiesta di offerta;
2. piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" di proprietà della Società Aria Lombardia in virtù dell'accordo tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. contenuto nella Determina Dirigenziale n. 674/A1000A/2024 del 17/12/2024, per la messa a disposizione, a titolo gratuito, della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, in uso da parte di SCR.

Richiamati:

- art. 63 c. 1 e l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per lavori al livello L1;
- articolo 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Verificato che l'appalto in questione non ha un interesse transfrontaliero ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile Unico del progetto, in ossequio a quanto disposto con la Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025 (determina di approvazione del progetto e a contrarre) ha individuato con le modalità di cui sopra la Ditta SO.D.I.S. S.r.l., con cui procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per le seguenti motivazioni:

- l'Operatore Economico individuato è in possesso di adeguati e documentati requisiti di ordine generale (dichiarazioni ai fini dell'assenza di cause di esclusione per l'affidamento di contratti pubblici) e di ordine speciale (lavori analoghi eseguiti; possesso di attestazione SOA categoria OG8 e classifiche IV) riscontrabili e documentate dalla partecipazione della Ditta alla procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett, c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. indetta dal Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli nel mese di ottobre 2025 relativa a "Lavori di sistemazione idraulica Torrente Viona finalizzati alla mitigazione del rischio tratto tra gli attraversamenti via del Mulino e S.P. 419 in Comune di Donato (BI)" - CUP J18H25000130001 - CIG B873CEE9F5;
- l'Operatore Economico individuato ha eseguito lavorazioni analoghe nel contesto di aree sottoposte a tutela di un Ente di gestione delle Aree protette;
- l'Operatore Economico ha confermato la disponibilità ad intervenire prontamente per l'esecuzione dei lavori.

Dato atto che in data 05/12/2025, con lettera prot. 54277/A1820C, il Settore ha richiesto tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" l'offerta per l'esecuzione dei lavori (codice I.D. n. 211073395).

Visto che l'Operatore Economico in data 09/12/2025 ha presentato la propria offerta che prevede il ribasso dello 0,80% sull'importo totale dei lavori, pari a Euro 60.714,13, oltre all'IVA di Legge.

Ritenuto, in esito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento diretto in favore della ditta SO.D.I.S. S.r.l. con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino (Codice Fiscale 00400730024 Partita IVA n. 02018700027) e di attivare le verifiche previste dalla legge sui requisiti.

Visto che in data in data 10/12/2025 si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati, con esito positivo, sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Preso atto che a valle delle verifiche di sopra indicate è possibile procedere con l'affidamento nei confronti della ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Sogg. 380159) con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino (Codice Fiscale 00400730024 Partita IVA n. 02018700027) per l'importo di Euro 60.714,13 al netto del ribasso del 0,80% (- Euro 489,63) sull'importo iniziale di Euro 61.203,76, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 1.042,22 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 24.481,50, per un totale complessivo di Euro 86.237,85 oltre IVA di Legge, al fine di provvedere alla richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto d'appalto.

Preso atto che è stato richiesto il codice CIG che risulta essere il seguente: B982F8AF62.

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 – annualità 2025 mediante riduzione della seguente prenotazione assunta con la D.D. n. 2410/A1820C del 04/12/2025 e contestuale impegno della somma complessiva di 105.210,18 o.f.i. (di cui euro €

86.237,85 per lavori € 18.972,33 per IVA 22% a favore della ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Soggetto 380159) sul capitolo e per l'importo come di seguito indicato:

- Cap. 202592/2025 € 105.210,18 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/31482.

Preso atto della necessità di impegnare la somma di € 35,00 a favore di ANAC (Cod. Soggetto 297876) sul Cap. 202592/2025 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/31482.

Visto che la ditta ha dichiarato nel DGUE l'intenzione di voler subappaltare parte di lavori ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Rilevato che il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Di prendere atto che il RUP, firmatario del presente atto, non ha alcuna causa di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Atteso che si procederà al perfezionamento dei rapporti con l'aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18 c.1, del D.Lgs. 36/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Legge di Assestamento n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 5-1482/2025/XII dell'8 agosto 2025 "Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. ";
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 21-1813 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per l'anno 2025 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A16-A17-A18);
- Determina Dirigenziale n. 2324/A1820C/2025 del 26/11/2025;
- Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025.;

determina

per le ragioni espresse in premessa :

1. di prendere atto delle risultanze delle verifiche dei requisiti e di approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.L.gs. 36/2023 e s.m.i. in favore della ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Soggetto 380159) con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino (Codice Fiscale 00400730024 Partita IVA n. 02018700027) per l'importo di Euro 60.714,13 pari ad un ribasso del 0,80% (- Euro 489,63) sull'importo a iniziale di Euro 61.203,76 oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 1.042,22 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 24.481,50, per un totale complessivo di Euro 86.237,85 oltre IVA di Legge, la cui offerta è ritenuta congrua e conveniente;
2. di rimodulare in relazione all'avvenuto affidamento dei lavori il quadro economico del progetto di euro 120.000,00 e di approvare il seguente nuovo quadro economico aggiornato:

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori a base di gara	

	importo
A1) lavori	€ 60.714,13
A2) costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 24.481,50
A3) attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.042,22
totale parziale	€ 86.237,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	
B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 1.000,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	
B4) Indagini geotecniche in situ	
B5) rilievi + piano particellari	
B6) spese tecniche di progettazione	
B7) spese tecniche di direzione lavori	
B8) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 2.319,77
B9) spese tecniche di frazionamento	
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica e idrologica	
B12) spese tecniche relazione paesaggistica	
B12) spese tecniche relazione archeologica	
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d'opera	
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2,00 % dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.734,55
B16) Consulenze specialistiche	
B17) Altre spese tecniche (da specificare)	
B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 8.427,56
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 52,04
B20) Spese per pubblicità	
B21) Contributo ANAC	€ 35,00
B22) Spese per procedure autorizzative	
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	€ 18.972,33

B24) IVA spese tecniche (voci del quadro B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 530,76
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 92,79
B26) Altro	
Economia di spesa da ribasso	€ 489,63
Economia di spesa da IVA su lavori	€ 107,72
totale parziale	€ 33.762,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00

3. di richiedere alla ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Soggetto 380159) con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino (Codice Fiscale 00400730024 Partita IVA n. 02018700027) la documentazione e le polizze assicurative necessarie alla stipula del contratto;
4. di approvare la bozza di contratto allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che al presente affidamento per la stipula del contratto non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
6. di dare atto che il contratto si stipulerà in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
7. di versare il previsto contributo ANAC;
8. di dare atto che:
 - si procederà al perfezionamento dei rapporti con l'aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - il Responsabile Unico di Progetto è l' Ing. Roberto Crivelli, Dirigente del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli;
 - di pubblicare il presente atto, ai sensi di legge
 - ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Piemonte (Tribunale Amministrativo Regionale Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino -TO),entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 - il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza è: B982F8AF62;
 - il CUP acquisito e assegnato all'intervento è J58H25001260002;
 - del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di -comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
9. di dare atto che:
 - si procederà al perfezionamento dei rapporti con l'aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - il Responsabile Unico di Progetto è l' Ing. Roberto Crivelli, Dirigente del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli;
 - di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge

102/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore Finanziario e che la medesima diventa inoltre efficace a seguito di pubblicazione per quanto previsto dalla Legge, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

10. di notificare il presente atto alla ditta affidataria;

11. di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025 - mediante riduzione della prenotazione assunta con la D.D. n. 2410/A1820C del 04/12/2025 e contestuale impegno della somma complessiva di 105.210,18 o.f.i. (di cui euro € 86.237,85 per lavori € 18.972,33 per IVA 22% a favore della ditta SO.D.I.S. S.r.l. (Cod. Soggetto 380159) sul capitolo e per l'importo come di seguito indicato:

- Cap. 202592/2025 € 105.210,18 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/31482;

12. di impegnare la somma di € 35,00 a favore di ANAC (Cod. Soggetto 297876) sul cap. 202592/2025 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/31482;

Le transazioni elementari relative ai sopra elencati impegni sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 comma 1 lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: SO.D.I.S. S.r.l. con sede in 13017 Quarona (VC), Regione Gibellino C.F. 00400730024 partita IVA n. 02018700027;

Importo: Euro 105.210,18 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Crivelli

Modalità di individuazione del Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.

I Funzionari Estensori

(Dott. M. Cressano)

(Arch. S. Zaghi)

(Geom. R. Belossi)

(Dott. F. Finocchi)

(Rag. A. M. Claus)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori di:

N.

**“LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO POETTO IN
COMUNE DI TRINO” – CIG B982F8AF62 - CUP J58H25001260002**

I Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell'Impresa aggiudicataria, rispettivamente:

- a) _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Piemonte (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1 – C.F. 80087670016 P.IVA 02843860012, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli dell'ente stesso giusta D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 e e D.G.R. n. 54-1178 del 26/05/2025;
- b) _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa SO.D.I.S. S.r.l. con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino Codice Fiscale 00400730024 Partita IVA n. 02018700027, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa stessa (come da visura C.C.I.A.A. conservata in atti) di seguito nel presente atto denominata anche “appaltatore”.

PREMESSO CHE

➤ con Determinazione Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025 (APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE) è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante i “LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO POETTO IN COMUNE DI TRINO” e nel contempo è stato autorizzato l'affidamento dei lavori cui all'art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'importo di Euro 86.727,48 comprensivo di Euro 1.042,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e di Euro 24.481,50 per costo della mano d'opera, al netto di IVA ;

- i i lavori sono stati affidati, a seguito richiesta d'offerta tramite piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, alla ditta SO.D.I.S. S.r.l. che ha offerto un ribasso del 0,80 % sull'importo lavori di Euro 61.203,76 e quindi un importo di Euro 60.714,13 oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 1.042,22 e ai costi della manodopera pari a Euro 24.481,50 non soggetti a ribasso, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. ____/A1820C/2025 del __/12/2025;
- l'appaltatore è in possesso di tutti i requisiti generali e speciali per l'assunzione ed esecuzione dei lavori e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- 1) La Regione Piemonte, in virtù degli atti sopra richiamati, affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta economica dell'appaltatore presentata in sede di gara, da intendersi allegata al presente contratto, anche se non fisicamente unita al medesimo.
- 2) L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori in conformità alla propria offerta e alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
- 3) Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con la determinazione richiamata nelle premesse.

4) All'atto dell'offerta l'appaltatore:

4.1) ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto una quota pari al 50% dell'impronta del contratto d'appalto.

Articolo 2. Condizioni generali del contratto.

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera di invito e integranti il progetto, nonché dal capitolato speciale d'appalto, dalle tavole grafiche e da tutti gli altri elaborati progettuali, ben conosciuti e allegati alla lettera di invito, con dichiarazione dell'appaltatore di avere preso integrale conoscenza della Lettera di invito-Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto, degli altri documenti di gara e degli elaborati tecnici dei lavori, di averne attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non fisicamente uniti al contratto ma depositati agli atti dalla Stazione Appaltante.

2) Il computo estimativo metrico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, fa parte integrante del contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1) L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dalla Determina di affidamento. Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto pari a 0,80% sull'importo a base di gara per lavori pari a Euro 61.203,76 , che sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ai costi della manodopera non soggetti a ribasso, ammonta a Euro 86.237,85 di cui:

a) - Euro 60.714,13 per lavori;

b) - Euro 1.042,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a

ribasso.

c) - Euro 24.481,50 per costo della mano d'opera, non soggetti a ribasso

2) L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

3) Il contratto è stipulato interamente "a misura" per cui il corrispettivo contrattuale consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulta variabile.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1) Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2) Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, commi 1, lett. a), e 9, la Stazione Appaltante, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, fino al 20% dell'importo del contratto. L'appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso ad eseguire le ulteriori prestazioni derivanti da tale modifica, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti contrattualmente.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1) I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore, salvi i casi di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto ai sensi degli artt. 17 e 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere e/o di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, saranno applicate le penalità previste dall'art. 2.15 del capitolato speciale d'appalto stesso.

2) L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3) Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso,

per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 3° comma.

5) Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, oltre a quelli ad esso imposti per Legge e per regolamento.

2) Fatte salve le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che prevalgono in caso di difformità con quanto stabilito nel presente articolo, si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'appaltatore) le spese generali di cui all'art. 31, comma 4 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e in particolare:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dalla Stazione Appaltante; sono escluse le spese relative alla sicurezza

nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - m) le spese di adeguamento del cantiere nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
- 3) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6) L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 11 e 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, come meglio specificato nel seguito. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Resta espressamente inteso che il rispetto dei contratti collettivi sopra citati è condizione essenziale per l'esecuzione del presente contratto e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni: CCNL per i dipendenti delle imprese _____ codice CNEL _____.

7) L'appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i. in materia ambientale.

8) In base a quanto stabilito dal *Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 giugno 2022 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) l'appaltatore dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

9) Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 27 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

- 1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2) La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo quanto disposto dagli artt. 2.5.3 e 4.1 del capitolato speciale d'appalto. Il corrispettivo è determinato applicando il prezzo contrattuale alla quantità realizzata nei termini previsti dal progetto.
- 3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
- 4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5) Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

Articolo 10. Revisione prezzi.

- 1) Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo dell'appalto sarà oggetto di

revisione secondo quanto di seguito previsto.

La presente clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (in seguito "Soglia") dell'importo complessivo del contratto. A tal fine, si applicano gli Indici Istat di costo di costruzione ("Indici di riferimento") – disponibili sul portale istituzionale Istat - al costo dei lavori. Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, la Soglia, la revisione verrà applicata nella misura dell'80% dell'eccedenza della Soglia stessa in relazione ai lavori eseguiti nell'anno di riferimento.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della Soglia avverrà in relazione all'importo contrattuale dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento e sarà corrisposto/applicato con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni della Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dalla Stazione Appaltante con apposita comunicazione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

2) Al di fuori della fattispecie prevista al comma precedente è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 11. Pagamenti.

1) I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2) I pagamenti saranno corrisposti ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto

del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a quanto indicato all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto , ad eccezione dell'ultimo stato di avanzamento (rata di saldo) il cui pagamento avverrà secondo quanto indicato al successivo punto 4).

3) I pagamenti saranno corrisposti al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale all'atto del pagamento del saldo, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione.

4) Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con le modalità previste dall'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nei termini previsti dall'art. 125 del medesimo decreto.

5) Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

6) Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la regolarità contributiva relativa all'appaltatore, ai subappaltatori ed ai subaffidatari. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

7) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

8) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Vercelli – Ufficio territoriale del governo, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo ai lavori in questione, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è il seguente: **B982F8AF62** .

10) Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: **J58H25001260002**.

11) L'affidatario potrà emettere regolare fattura solo dopo il rilascio, da parte del RUP, del certificato di pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel capitolato e aver ricevuto dalla stazione appaltante il certificato di pagamento.

12) La fattura indirizzata alla Regione Piemonte che sia assoggettata al regime split-payment, dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/72" riportando la lettera "S" nell'apposito campo, pena il rifiuto della stessa. La fattura per prestazioni i cui compensi siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto, per cui è abolito lo split-payment, dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura "esigibilità immediata"

13) Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto e il numero di CIG e CUP: acquisiti e visibile nel corso della procedura.

14) Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **J9FDBP** – P.IVA: 02843860012 - PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione.

Collaudo. Accettazione delle opere.

- 1) Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
- 2) I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
- 3) Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
- 4) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
- 5) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, dal Direttore Lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato.
- 6) Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, il relativo certificato ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1) La Stazione Appaltante risolverà il presente contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.10 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs.36/2023.

2) Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile unico del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Questi formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile unico del progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero

scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile unico del progetto dichiara risolto il contratto.

3) A mero titolo esemplificativo (e non esaustivo) costituiscono gravi inadempimenti:

- a) la frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) l'inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) il provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;

4) Qualora, al di fuori di quanto previsto ai punti 2) e 3), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.

5) Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e degli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione.

6) Il Responsabile unico del progetto nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7) Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui all'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8) In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

9) Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione

Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

10) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

11) È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 123 del citato D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15. Controversie.

1) Eventuali riserve dovranno essere presentate con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2) Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023.

3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vercelli.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300*".

- 2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023.
- 3) L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006, convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 4) L'appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
- 6) In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:
- a) procederà ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

8) La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.

1) In relazione al soggetto appaltatore non sussistono impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale

– in quanto l'Impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di ____ come da comunicazione prot. _____ del ____/2024 rilasciata alla ditta dalla Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18/04/2013

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1) L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad

eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

2) L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);

d) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° comma del D.Lgs. 81/2008;

e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.

3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

- 4) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- 5) Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 119, comma 15 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Stazione Appaltante, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
- 6) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
- 7) L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- 8) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Subappalto e avvalimento.

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 119, dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché da quanto previsto dagli

atti di gara.

3) Resta fermo quanto precisato negli atti di gara, secondo cui le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

4) L'appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.

5) L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori nonché per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore.

6) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatte salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023; l'aggiudicatario dovrà pertanto trasmettere copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'appaltatore saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

7) Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità contributiva relativa ai subappaltatori, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

8) In relazione al contratto di avvalimento richiamato nelle premesse, l'appaltatore garantisce l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse dell'impresa ausiliaria, oggetto del contratto stesso; le prestazioni oggetto di contratto saranno svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'appaltatore utilizzerà in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della

Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

Articolo 20. Garanzia definitiva

- 1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data ____/____/2025 da _____ -per l'importo di Euro ____.
- 2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.
- 3) La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione

- 1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- 2) A tale scopo l'appaltatore – ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 – ha fornito la polizza assicurativa n. 553702015 con effetto dal _____ al _____ rilasciata dalla _____, nella forma “C.A.R. – Contractors’ All Risks” con una copertura di Euro _____ per opere oggetto del contratto, opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro 500.000,00 per opere od impianti preesistenti; Euro 100.000,00 per costi di demolizione o sgombero ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro 500.000,00, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Trattamento dei dati personali.

I dati personali forniti alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli (A1820C) - saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679:

- i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Attività giuridica e amministrativa. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.Lgs. n. 36/2023. I dati acquisiti in esecuzione della presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

- il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino;

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale;

- il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Crivelli;

- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all' Interessato;

- i dati personali , resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Articolo 23. Trasparenza e anticorruzione.

L'operatore economico si obbliga al pieno rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2024-2026 approvato con DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024, consultabile sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione

Trasparente”.

Nel rispetto della sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza – Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) - del PIAO della Regione Piemonte per gli anni 2024-2026, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato.

Nel rispetto della sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza - Le misure di trattamento del rischio – I patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) del PIAO della Regione Piemonte per gli anni 2024-2026, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento e codesto operatore economico dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento aziendale ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco prezzi unitari;
- il computo estimativo metrico;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19) del presente contratto;
- il cronoprogramma degli interventi/attività da realizzare ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- l'offerta presentata in fase di gara del___/12/2025.

In caso di discordanza fra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà la disposizione più favorevole per la Stazione Appaltante.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e appaltatore con il presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dei suoi regolamenti di attuazione, per quanto applicabili al presente Contratto.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore ha assolto l'imposta di bollo di cui al presente contratto con modalità

telematiche ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, sollevando esplicitamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità in merito.

2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4) Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono al netto dell'I.V.A. che, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto.

La REGIONE PIEMONTE

L'APPALTATORE

REGIONE PIEMONTE

ADDENDUM AL CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

**“LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO POETTO IN
COMUNE DI TRINO” – CIG B982F8AF62 - CUP J58H25001260002**

----- ----- -----
Il Sig. _____, nato a _____, il ____/____/____, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell'impresa SO.D.I.S. S.r.l.-con sede in Quarona (VC), Regione Gibellino
Codice Fiscale 00400730024 Partita IVA n. 02018700027, in qualità di Legale
Rappresentante dell'impresa stessa, con riferimento al contratto in oggetto,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, di approvare
specificamente gli artt. 1 (Oggetto del contratto) – 2 (Condizioni generali del contratto) –
3 (Ammontare del contratto) – 4 (Variazioni al progetto e al corrispettivo) – 6 (Penale
per i ritardi) – 7 (Sospensioni e riprese dei lavori) – 8 (Oneri a carico dell'appaltatore) –
10 (Revisione prezzi) – 11 (Pagamenti) – 13 (Controlli e verifiche. Conservazione e
gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere) – 14 (Risoluzione del
contratto) – 15 (Controversie) – 16 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza) – 18 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere) – 19
(Subappalto) – 21 (Responsabilità verso terzi e assicurazione) – 24 (Documenti che
fanno parte del contratto) – 26 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale).

L'APPALTATORE