

Codice A1820C

D.D. 26 giugno 2026, n. 1252

**Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. ANNUALITA' 2026 BI\_A18\_L213\_23\_016 - CUP J98H26000140001 - RIPRISTINO DIFESA SPONDALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO SUL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI CERRIONE (BI). Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici quali rilievo topografico con restituzione; redazione relazione idraulica e idrologica, per la progettazione PFTE ed esecutiva e ...**



**ATTO DD 1252/A1820C/2026**

**DEL 26/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468. ANNUALITA' 2026 BI\_A18\_L213\_23\_016 - CUP J98H26000140001 - RIPRISTINO DIFESA SPONDALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO SUL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI CERRIONE (BI). Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici quali rilievo topografico con restituzione; redazione relazione idraulica e idrologica, per la progettazione PFTE ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'opera – Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tramite SINTEL n. ID 219530474 all'O.E. "HANAMI Ingegneria s.r.l." c.f. e p.iva 02752170023(Codice soggetto 397012) - CIG BC2DECB3ED – Impegno di spesa € 9.516,00 o.f.i. sul capitolo 200638/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026-2027.

Premesso che

l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la deliberazione della giunta regionale n° 2-2270 del 25 febbraio 2026 ( di seguito DGR ) approva 9 (nove) opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio, riportate nell'allegato A1 alla deliberazione, di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica;

con nota n° 10249 del 26/02/2026 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2 l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

la Direzione regionale assegnataria delle risorse per la realizzazione degli interventi è responsabile dell'attuazione degli stessi e si impegna, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Essa è responsabile inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C) soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

- codice intervento BI\_A18\_L213\_23\_016 - CUP J98H26000140001 - “Ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI)”, di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, di importo pari a euro 245.000,00.

Con Determina del Direttore n. 375/A1800A/2026 del 06/03/2026 è stato nominato per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 2-2270 del 25 febbraio 2026 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Roberto Crivelli;

con Determina Dirigenziale n. 521/A1820C/2026 del 23/03/2026 è stata approvata la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

con Determina Dirigenziale n. 608/A1820C/2026 del 01/04/2026 si Approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e della documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria per l'intervento “Ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI)”;

con D.G.R. n. 15-2574/2026/XII del 18/05/2026 è stato rimodulato l'elenco degli interventi a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 in cui è stata ricompresa la modifica dell'intervento in oggetto il cui importo è stato aggiornato a Euro 400.000,00 rispetto al precedente importo di Euro 245.000,00;

con Determina Dirigenziale n. 944/A1820C/2026 del 19/05/2026 è stata approvata la scheda di progetto aggiornata contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento aggiornato;

con Determina Dirigenziale n. 965/A1820C/2026 del 20/05/2026 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione rimodulato e la documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria per l'intervento “Ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI)”;

con D.G.R. 15-2686/2026/XII del 15/06/2026 è stata disposta l'iscrizione dell'importo di € 400.000,00 sul capitolo di entrata n. 28122 - annualità 2026/2027/2028 "FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023" e l'istituzione del capitolo di spesa n. 200638 - annualità 2026/2027/2028 "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)".

Rilevato che:

nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche è previsto il seguente intervento: RIPRISTINO DIFESA SPONDALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO SUL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI CERRIONE (BI);

si rende necessario eseguire la progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera di cui sopra ai sensi dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di dar corso alla sua esecuzione;

all'interno del Settore vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di poter assolvere complessivamente a tali adempimenti progettuali, in quanto i tecnici in servizio ed in possesso delle specifiche competenze per addivenire a tale progettazione sono impegnati in altre attività istituzionali, pertanto si rende necessario affidare all'esterno parte delle attività tecniche dei due livelli previsti dalla vigente normativa di seguito elencate:

- rilievo topografico con restituzione;
- piano di manutenzione;
- redazione relazione idraulica e idrologica;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

si rende pertanto necessario affidare all'esterno i suddetti servizi tecnici di architettura e di ingegneria;

allo scopo sono stati predisposti gli allegati approvati con DD n. 965/A1820C/2026 del 20/05/2026:

- Allegato A: Capitolato del servizio di progettazione
- Allegato B: Schema di contratto
- Allegato C: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Allegato D: Determinazione dei corrispettivi
- Allegato E: Patto d'integrità
  - Allegato 1: Documento di indirizzo alla progettazione

in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato dall'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il corrispettivo, calcolato con riferimento alla tipologia e importo di opere da progettare, ammonta a complessivi euro 5.393,07 e pertanto inferiori a 140.000,00 €;

ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

ai sensi dell'art. 48, c. 2, del d.lgs. 36/2023, non sussiste, in considerazione del valore stimato, delle caratteristiche tecniche e del luogo di esecuzione, un interesse transfrontaliero certo per il contratto in oggetto;

di utilizzare per la richiesta d'offerta la piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" di proprietà della Società Aria Lombardia in virtù dell'accordo tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 674/A1000A/2024 del 17/12/2024, per la messa a disposizione, a titolo gratuito, della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, in uso da parte di SCR;

ai fini dell'affidamento dell'incarico si è ritenuto di invitare a formulare la propria offerta economica "HANAMI Ingegneria s.r.l." con sede in 13100 Vercelli (VC), Piazza Pajetta, 9 c.f. e p.iva 02752170023, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;

che tale professionista è stato individuato mediante elenco operatori economici iscritti nell'elenco fornitori telematico di SINTEL gestito da ARIA Lombardia;

è stato rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore economico "HANAMI Ingegneria s.r.l." non è risultato affidatario in occasione di affidamenti effettuati dalla Regione Piemonte nell'ultimo triennio, avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

acquisita l'offerta di cui alla richiesta Numero ID 219530474 del 22/05/2026 oggetto: "affidamento diretto di importo inferiore a € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per "servizi di architettura, ingegneria e attività di progettazione". Assegnazione incarico di rilievo topografico con restituzione, redazione relazione idrologica e relazione idraulica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente a lavori di: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 – Annualità 2026 - "Ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI)"- codice intervento BI\_A18\_L213\_23\_016 - CUP J98H26000140001" sulla piattaforma di approvvigionamento digitale al n. 1779717422981 in data 25/05/2026, in cui l'O.E. invitato si è dichiarato disposto a svolgere l'incarico alle condizioni indicate nello schema di contratto ed in particolare ha offerto l'importo di euro 7.500,00 oltre CNPAIA 4% e IVA di legge, sull'importo a base di affidamento di euro 7.618,98;

è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG BC2DECB3ED da associare al presente provvedimento;

che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito e per i quali sono state svolte le verifiche delle autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

in capo all'O.E. "HANAMI Ingegneria s.r.l." c.f. e p.iva 02752170023 sono state attivate le verifiche ex artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 s.m.i., mediante richiesta di apposita autocertificazione e non si rilevano, al momento, cause ostative all'affidamento di contratti pubblici e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 mediante riduzione delle prenotazioni n. 2026/26712 e n. 2027/3213 - assunte con la D.D. n. 1231/A1820C/2026 del 23/06/2026 di € 9.516,00 e contestualmente impegnare la somma di euro 9.516,00 (7.500,00 per compenso professionale, CNPAIA 4% per € 300,00 e IVA 22% per € 1.716,00) in favore "HANAMI Ingegneria s.r.l."c.f. e p.iva 02752170023 (Codice soggetto 397012 ) sul Cap. n. 200638/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026-2027;

dato atto che gli impegni di spesa da assumere sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021" e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2026";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;

- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.;

*determina*

di procedere, per le motivazioni espresse e richiamate in premessa, all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'O.E. "HANAMI Ingegneria s.r.l." con sede in 13100 Vercelli (VC), Piazza Pajetta, 9 c.f. e p.iva 02752170023 dei servizi tecnici quali rilievo topografico con restituzione; redazione relazione idraulica e idrologica inerenti la progettazione PFTE ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'opera dei RIPRISTINO DIFESA SPONDALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO SUL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI CERRIONE (BI) , alle condizioni indicate nello schema di contratto definitivo allegato alla presente determinazione (Allegato 2), ed in particolare dietro corrispettivo di euro 7.500,00 oltre CNPAIA 4% per € 300,00 e IVA 22% per € 1.716,00, in totale per complessivi € 9.516,00;

Di dare atto della presentazione, da parte dell'O.E. "HANAMI Ingegneria s.r.l.", delle autodichiarazioni previste, e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Di dare atto che il contratto si concluderà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Di approvare lo schema di contratto definitivo;

Di approvare il quadro economico rimodulato (Allegato 1) con riferimento alla modifica delle voci relative alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza, così come ridefinite a seguito acquisizione dell'offerta di cui alla richiesta d'offerta Numero ID 217736115 del 14/04/2026;

Di impegnare la somma complessiva di euro 9.516,00 (€ 7.500,00 per compenso professionale, CNPAIA 4% per € 300,00 e IVA 22% per € 1.716,00) stl cap. n. 200638/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026-2027 così suddivisi:

- Esercizio 2026 a valere sulla prenotazione n. 26712/2026:
- € 4.694,56 (di cui compenso professionale per rilievo topografico con restituzione; redazione relazione idraulica e idrologica; piano di manutenzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 3.700,00, CNPAIA 4% € 148,00 e IVA22% € 846,56) a favore di "HANAMI Ingegneria s.r.l." (Codice soggetto 397012);

- Esercizio 2027 a valere sulla prenotazione n. 3213/2027:  
- € 4.821,44 (di cui compenso professionale per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 3.800,00, CNPAIA 4% € 152,00 e IVA 22% € 869,44) a favore di “HANAMI Ingegneria s.r.l.” (Codice soggetto 397012);

Di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, a seguito invio da parte dell’operatore economico di regolari fatture (debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale) sul Portale della fatturazione elettronica (Codice amministrazione destinataria J9FDBP), nei termini previsti dall’art. 13 dello schema di contratto definitivo approvato con la presente determinazione;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: “HANAMI Ingegneria s.r.l.”

Importo: € 9.516,00 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Crivelli

Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; RdO su SINTEL n. ID 219530474 – CIG BC2DECB3ED

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I funzionari estensori

Michele Cressano

Renzo Belossi

Anna Maria Claus

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Q.E.\_aggiornato\_spese\_tecniche.pdf
2. BOZZA\_CONTRATTO\_per\_determina.pdf



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI)

Importo: € 400.000,00

CUP: J98H26000140001

## QUADRO ECONOMICO

### A) Lavori a base di gara

	importo
A1) lavori	€ 283.000,00
A2) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3) attuazione piani di sicurezza ( non soggetti a ribasso d'asta )	€ 7.000,00
<b>totale parziale</b>	<b>€ 290.000,00</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	€ 0,00
B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 800,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	€ 0,00
B4) Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5) rilievi	€ 0,00
B6) spese tecniche di progettazione	€ 2.200,00
B7) spese tecniche di direzione lavori	€ 0,00
B8) spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 5.300,00
B9) spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 0,00
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 0,00
B12) spese tecniche archeologiche	€ 4.000,00
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 1,60% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne )	€ 4.640,00
B16) Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17) Altre spese tecniche (SPESE ED ONERI ACCESSORI)	€ 0,00
B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 25.744,80
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 174,00
B20) Spese per pubblicità	€ 0,00
B21) Contributo ANAC	€ 250,00
B22) Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	€ 63.800,00
B24) IVA spese tecniche ( voci del quadro B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 2.631,20
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 460,00
B26) Altro (da specificare)	
<b>totale parziale</b>	<b>€ 110.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 400.000,00</b>



*Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica  
A1820C – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli*

**Legge 30/12/2023 n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Art. 1 – commi da 464 a 469**

**Opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio**

**SERVIZI TECNICI – SCHEMA DI CONTRATTO**

**codice intervento  
BI\_A18\_L213\_23\_016**

**CUP J98H26000140001**

**RIPRISTINO DIFESA SPONDALE E MOVIMENTAZIONE  
MATERIALE LAPIDEO SUL TORRENTE ELVO IN COMUNE  
DI CERRIONE (BI).**

## **ALLEGATO B – SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO CON RESTITUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA SPONDALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE LAPIDEO SUL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI CERRIONE (BI).**

**Codice intervento BI\_A18\_L213\_23\_016**

**CUP J98H26000140001**

**CIG .....**

L'anno 2026, il giorno ..... del mese di ....., tra

A) ing. Roberto Crivelli, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante REGIONE PIEMONTE Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, codice fiscale 80087670016, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine "committente".

B) HANAMI INGEGNERIA S.r.l. con sede in 13100 Vercelli (VC), Piazza Pajetta, 9 c.f. e p.iva 02752170023 rappresentata dall' \_\_\_\_\_, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

### **PREMESSO CHE**

- 1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno il servizio di rilievo topografico con restituzione, redazione relazione idraulica e idrologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI).
- 2) Con determinazione assunta dal Dirigente del Settore Tecnico Biella – Vercelli A1820C n. 608/A1820C/2026 del 01/04/2026 si è disposto di procedere all'individuazione del professionista mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

- 3) L'offerta è stata presentata dalla Società HANAMI INGEGNERIA S.r.l. con sede in 13100 Vercelli (VC), Piazza Pajetta, 9 c.f. e p.iva 02752170023 , in data 17/04/2026;
- 4) In data \_\_/\_\_/2026 con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_/A1820C/2026 si procedeva all'affidamento dei servizi di cui al presente contratto;
- 5) l'operatore economico è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### ***Art. 1 - Oggetto dell'incarico***

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio di rilievo topografico con restituzione, redazione della relazione idraulica e idrologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI).

A seguito della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Biella – Vercelli A1820C n. .... assunta in data ..... l'Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini "Amministrazione" e/o "Committente"), conferisce all'Affidatario, HANAMI INGEGNERIA S.r.l. (**seguono le generalità dell'affidatario**), alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

#### 1. Prestazioni ed attività tecnico amministrative connesse.

- Rilievo topografico con restituzione;
- redazione piano di manutenzione
- redazione piano partecipellare;
- redazione relazione idraulica e idrologica.

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con D.M. 17.06.2016 (di seguito per brevità denominata solo con i termini "Tariffa" o "Tariffa Professionale"), come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (e

s.m.i.), intendendo le attività di progettazione come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.) e relativo allegato I.7.

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione;
- Partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi;
- Predisposizione pratiche edilizie e catastali ove necessarie; predisposizione relazione attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l'ottenimento di tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sarà cura dell'Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per l'ottenimento di tali atti.

L'individuazione e l'indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, dall'Affidatario al Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e relativi allegati di competenza.

I servizi di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione dei lavori di ripristino difesa spondale e movimentazione materiale lapideo sul Torrente Elvo in Comune di Cerrione (BI).

L'iniziativa è finanziata con L. 30/12/2023, n. 213 commi da 464 a 469.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

### ***Art. 2 - Prestazioni ulteriori aggiuntive***

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all’Affidatario l’espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d’incarico, l’Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l’incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all’epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all’articolo medesimo. E’ comunque in facoltà del Committente assegnare l’incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall’Affidatario.

### ***Art. 3 - Generalità sull’intervento***

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati dalla stazione appaltante.

L’affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

E’ a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni.

L’affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L’Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell’osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

### ***Art. 4 - Svolgimento dell’incarico***

L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e relativi allegati
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (e s.m.i.)
- Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora

vigente).

- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche.

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

**Fase uno:** rilievo topografico con restituzione, redazione piano di manutenzione, relazione idraulica e idrologica e prime indicazioni piano di manutenzione

**Fase due:** predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. (ed eventuale piano generale di sicurezza).

**Fase tre:** svolgimento della seguente **prestazione in fase di esecuzione**, cioè il coordinamento per la sicurezza e le incombenze relative agli atti di contabilità ed alla liquidazione dei lavori queste ultime due riferite alle attività inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative indicate all'art. 1, punto 1 del presente contratto), attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente Committente, che fornirà le necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti e l'espletamento delle prestazioni richieste.

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle autorità competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Unico del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le progettazioni, la sicurezza nei cantieri, l'esecuzione e, per quanto spettante, l'utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da prestare in esecuzione del presente Contratto.

In ogni caso l'Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie in modo tale che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all'incarico

#### ***Art. 5 - Impegni del committente***

L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

#### **Art. 7 - Tempi di svolgimento delle prestazioni**

I termini per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che impegna l’aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze:

- consegna **del rilievo topografico con restituzione; redazione piano di manutenzione; relazione idraulica e idrologica; prime indicazioni piano di manutenzione**: entro **30 giorni** successivi dalla data di affidamento dell’incarico
- consegna del **piano di sicurezza** e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), ed eventuale piano generale di sicurezza: entro i **termini** di consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica e della progettazione esecutiva.
- **coordinamento della sicurezza in fase esecutiva** di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.): nei tempi di realizzazione dell’opera.

Per le prestazioni da effettuarsi successivamente alla data di ultimazione dei lavori, (quali, a titolo esemplificativo, l’acatastamento, ovvero gli adempimenti per l’ottenimento di certificazioni o analoghi provvedimenti), le ulteriori scadenze alle quali l’Affidatario dovrà attenersi saranno stabilite dall’Ufficio tecnico della stazione appaltante.

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall’Ufficio tecnico della stazione appaltante in relazione all’impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell’incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall’Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all’Affidatario.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte.

#### **Art. 8 - Compensi**

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre C.N.P.A.IA. ed IVA di legge come risultante dalla procedura di gara.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 13.

All’Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d’opera dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l’avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

#### ***Art. 9 - Incarico a più professionisti***

Per l’incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara per l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l’importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l’intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

#### ***Art. 10 - Interruzione e sospensione dell’incarico***

Nel caso di un’interruzione di un incarico - originariamente completo - durante la D.L. l’onorario verrà calcolato in base alle percentuali relative all’importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L’aliquota relativa alla D.L. verrà applicata solo sull’importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione dell’incarico.

#### ***Art. 11 - Coordinamento della sicurezza***

L’Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

La presente accettazione costituisce formale incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L’Affidatario dovrà comunicare al Committente il nominativo e la qualifica delle persone fisiche designatarie e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica fissato all'art. 7.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo dovrà essere comunicato entro la data di istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori, e comunque entro e non oltre l'affidamento dei lavori, secondo quanto stabilito D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), da parte dei coordinatori designati.

### **Art. 12 - Penali**

Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti contrattuali dell'appalto con l'impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1% (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 13, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale.

Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico

all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

### **Art. 13 - Pagamenti**

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile, l'Affidatario ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

1. Per le prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse, di cui all'art.1 del presente contratto:

- prestazioni relative a **rilievo topografico con restituzione; redazione piano di manutenzione; relazione idraulica e idrologica; prime indicazioni piano della manutenzione**: in seguito alla consegna di tutta la documentazione (rilievo, piano particellare, relazione idraulica e idrologica sarà corrisposto il compenso previsto per tale prestazione, entro il termine di **30 giorni** decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti dall'erogazione del 30% del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previa verifica della stipula del contratto di aggiudicazione dei lavori che avverrà entro il 25.12.2026;
- prestazioni relative alla predisposizione del **piano di sicurezza** e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., (ed eventuale piano generale di sicurezza): in seguito alla consegna del progetto esecutivo, ed allo svolgimento delle prestazioni per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** decorrenti all'erogazione del 30% del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previa verifica della stipula del contratto di aggiudicazione dei lavori che avverrà entro il 25.12.2026;
- rimanenti **prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**: in seguito alla approvazione degli atti di contabilità finale sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione delle nota pro-forma decorrenti dall'erogazione da parte del Ministero e dell'economia e delle finanze della rata a saldo previa trasmissione da parte della Stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. E' in facoltà dell'Amministrazione, previo parere vincolante del Responsabile del procedimento, di corrispondere acconti in misura rapportata agli Stati di Avanzamento dei Lavori, anche in quantità proporzionalmente inferiore agli stessi, e, comunque, fino alla misura massima rapportata al 90% dell'avanzamento dei lavori.

E' pattuito che l'importo complessivo dei compensi spettanti all'Affidatario, relativo all'incarico segnato in oggetto, sarà calcolato in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze, (ovvero dell'importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell'Amministrazione Committente e del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell'incarico, (riguardante la valutazione inerente l'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

L'anticipazione del corrispettivo non è dovuta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 33 dell'allegato II.14.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.). La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

#### ***Art. 14 - Diritti sul progetto***

Malgrado l'avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all'Affidatario i diritti d'autore sui disegni e sull'opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.

L'Affidatario ha diritto di apporre il suo nome all'opera ed il Committente ha l'obbligo di permettergli l'accesso alla costruzione, per quanto in sua facoltà, per la ripresa di fotografie anche dopo l'ultimazione dei lavori.

#### ***Art. 15 - Proprietà del progetto***

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

#### **Art. 16 - Condizioni particolari**

L’Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, degli atti di contabilità, e di tutti i documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all’art. 1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell’ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti. Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all’Affidatario.

L’Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento informatico nei seguenti formati:

- Testi: file in formato **doc**
- Fogli di calcolo: file in formato **xls**
- Disegni: file in formato **dwg**
- Progetto ed elaborati grafici in formato **pdf**

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file proposti dall’Affidatario.

L’Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione.

E’ espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all’Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere all’Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o

contrattuali.

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell'Amministrazione, anche ai fini dell'approntamento delle modifiche richiamate nel presente contratto.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all'Affidatario non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.

#### **Art. 17 - Modifiche**

Il Committente si impegna a non apportare in corso d'opera, senza il preventivo benestare dell'Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informativi generali il progetto approvato.

L'Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad approvare, ai vari livelli, i progetti ed i documenti relativi alle opere, sino all'ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.

Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui all'art. 24, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente contratto.

#### **Art. 18 - Parere di congruità**

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell'Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

### **Art. 19 - Infortuni**

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

### **Art. 20 - Garanzia definitiva e coperture assicurative**

L'operatore è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di **Euro** \_\_\_rilasciata dalla compagnia assicuratrice \_\_\_ con n. \_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_; l'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

### **Art. 21 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

### **Art. 22 - Antimafia**

Per il conferimento del presente incarico professionale, è stata richiesta la necessaria comunicazione, trattandosi di incarico con previsione di spesa inferiore a 150.000,00 euro (D.Lgs. n. 159/2011 e smi).

L'operatore economico prende atto che la stazione appaltante ha sottoscritto il protocollo di legalità e dichiara di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento dell'appalto senza riserva alcuna.

### **Art. 23 - Controversie**

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di Alessandria. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

### **Art. 24 - Norma generale**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.06.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Alessandria e/o della provincia di appartenenza dell'Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

### **Art. 25 - Imposte e tasse**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Le spese del presente contratto ammontano a € 0,00 (zero) ai sensi dell'ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non dovuta (Art. 18, comma 10) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Resta inteso che rimane a carico del Committente l'I.V.A., mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità.

### **Art. 26 - Rinvio**

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità generale dello Stato.

Per l'Affidatario

Per il Committente