

Codice A1113A

D.D. 31 luglio 2026, n. 669

Accordo quadro per affidamento del servizio di esecuzione prove ai fini del controllo di accettazione materiali strutturali a laboratorio autorizzato ex art. 59 del DPR n. 380/2001 per il collaudo statico di interventi di investimento sul patrimonio regionale. Approvazione contratto applicativo per l'esecuzione del Servizio nel sito Torre dell'Orologio presso Borgo Castello del Parco Regionale la Mandria, Venaria (TO)



ATTO DD 669/A1113A/2026

DEL 31/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale

OGGETTO: Accordo quadro per affidamento del servizio di esecuzione prove ai fini del controllo di accettazione materiali strutturali a laboratorio autorizzato ex art. 59 del DPR n. 380/2001 per il collaudo statico di interventi di investimento sul patrimonio regionale.

Approvazione contratto applicativo per l'esecuzione del Servizio nel sito Torre dell'Orologio presso Borgo Castello del Parco Regionale la Mandria, Venaria (TO)

Approvazione aggiornamento quadro economico Intervento “ Recupero e risanamento conservativo della manica denominata Torre dell'Orologio presso Borgo Castello del Parco Regionale la Mandria – Venaria (TO)”

Rimodulazione impegni sul capitolo 203905 annualità 2026

CUP J37E16000990009

CIG accordo quadro B710AA2BF2

CIG DERIVATO BC8B8A8759

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1013/A1113A/2025 del 20/10/2025 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 , del “*Servizio di esecuzione prove ai fini del controllo di accettazione materiali strutturali a laboratorio autorizzato ex art. 59 del DPR n. 380/2001 per il collaudo statico di interventi di investimento sul patrimonio regionale*” a A.S.M. SRL - PI. 10811010015, con sede in via Umbria, 25 - 10099 San Mauro Torinese (TO), per un importo di € 18.713,46 o/e oltre € 48.388,80 non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 116 c 11 del D.lgs 36/2023 in quanto derivanti da voci di costo desunte dal Prezzario Regione Piemonte 2024 (Sez.32. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche), per un totale di € 67.102,26 oltre IVA ai sensi di Legge (importo complessivo di € 81.864,76 o.f.i. di cui € 14.762,50 per IVA soggetta a Split Payment), per la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro ovvero fino ad esaurimento dell'importo contrattuale;

in data 27/11/2025 è stato sottoscritto l'Accordo quadro successivamente trasmesso con nota prot 69775 del 28/11/2025, che prevede, tra l'altro:

- all'art.2 "Oggetto dell'accordo quadro" la definizione dell'oggetto del Servizio e individuazione, tra i principali siti di prelievo, correlati a cantieri in corso o di prossimo avvio, "Siti vari presso Parco Regionale La Mandria (TO)" e, pertanto, anche il Complesso del Borgo Castello;

-all'art. 3 "Disciplina dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi" :

- *"L'Appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla Regione";*

- *Le "Prestazioni di cui ai singoli Contratti applicativi non sono predeterminate nel numero, ma saranno da intendersi a misura sulla base degli ordinativi stimati che potranno essere integrati in base alle reali necessità che emergeranno in fase esecutiva";*

- l'art. 4 "Durata e ammontare dell'accordo quadro": *"La durata dei singoli contratti applicativi sarà determinata in fase di definizione dei contratti stessi."*;

Considerato che

- con determinazione dirigenziale n. 1007/A1113A/2025 del 16/10/2025 a contrarre e di avvio delle procedure di gara, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio - CUP J37E16000990009", redatto dall'ATI ISOLARCHITETTI S.r.l. - MCM INGEGNERIA S.r.l. - NICOLA RESTAURI S.r.l. - SINTECNA S.r.l. - ARCH. GIOVANNI DURBIANO - GEOL. ANDREA FERRAROTTI - ARCH. ALESSANDRO ARMANDO - CARMELA SIRELLO RESTAURO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE FITZCARRALDO - ING. JACOPO TONIOLO, con il relativo quadro economico di spesa e sono stati assunti i movimenti contabili a copertura dello stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 859/A1113A/2025 del 25/08/2025 è stato affidato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, alla Società di Committenza Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.A., l'incarico per l'attività di gestione della procedura di affidamento dei lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria" - Lotto 1A;
- con determinazione del Direttore Appalti n. 394 del 05/12/2025 S.C.R. Piemonte S.p.A., a seguito di espletamento di procedura negoziata, ha disposto l'aggiudicazione dei lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio - CUP J37E16000990009 - CIG B8B370B66B, alla ditta EDILSTRADE BUILDING S.p.A., P.IVA/C.F. 00103110334, con sede legale in Piacenza (PC), Via Cristoforo Colombo n. 22, per un importo pari ad € 4.052.724,44, IVA esclusa;
- con sottoscrizione tra le Parti con marcatura temporale in data 21/04/2026, è stato stipulato il contratto avente ad oggetto i Lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria" - Lotto 1A - CUP J37E16000990009 - CIG B8B370B66B, repertoriato in data 24/04/2026 al numero 196 e in data 27/04/2026 è stato sottoscritto tra le Parti il verbale di consegna dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 324/A1113A/2026 del 22/04/2026 è stata attivata l'opzione

contrattuale per servizi di Direzione Lavori e CSE che vede, secondo il relativo organigramma, l'Ufficio Direzione Lavori composto dai seguenti professionisti:

- prof. arch. Giovanni Durbiano, in qualità di Direttore Lavori;
- arch. Saverio Oreglia d'Isola, in qualità di Direttore Operativo Opere Edili;
- prof. Ing. Paolo Napoli, in qualità di Direttore Operativo Opere Strutturali;
- arch. Alessandro Nicola, in qualità di Direttore Operativo Restauro Architettonico;

per quanto sopra, si rende necessario procedere all'esecuzione di prove su campioni da prelevarsi nel cantiere presso il sito Torre dell'Orologio nel Borgo Castello del Parco Regionale la Mandria, Venaria (TO), volte allo svolgimento di controlli di accettazione delle forniture di calcestruzzo, dell'acciaio d'armatura, dell'acciaio da carpenteria metallica strutturale, ai sensi del Cap. 11 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", d'ora in avanti "NTC 2018". I controlli sono relativi alle opere in c.a. e carpenteria metallica necessarie alla realizzazione del cordolo in c.a. sulla copertura e l'appoggio delle nuove orditure lignee della stessa copertura, nonché la realizzazione di nuovi corpi scala in c.a. In accordo con le indicazioni normative, il volume e il numero dei getti di calcestruzzo, i diametri e le forniture delle barre di armatura, le forniture e il peso delle carpenterie metalliche, il Direttore dei Lavori e il Direttore Operativo delle opere strutturali di cui alla determina di nomina sopra indicata, hanno individuato le seguenti tipologie e numero di prove:

- n° 30 cubetti in calcestruzzo, corrispondenti al prelievo di 15 coppie di cubetti;
- n° 3 prove a trazione su barre da C.A., corrispondenti al prelievo di 1 terne di barre, e relativo trasporto presso il laboratorio autorizzato, con prelievo presso il Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria, Venaria (TO), e successiva emissione dei certificati di prova redatti secondo le NTC 2018 par. 11.2.5.3 e par. 11.3.2.12;
- n°3 prove di trazione di campioni in acciaio da carpenteria metallica, ai sensi del Par. 11.3.4.11.3 delle NTC 2018, di cui:
 - n°1 prelevato dalla fornitura di profili HEB 300;
 - n°1 prelevato dalla fornitura di piatti s=15 mm per l'appoggio delle capriate;
 - n°1 prelevato dalla fornitura di catene ø36 mm.e relative prove di resilienza a bassa temperatura
- n° 1 prova di trazione e distacco al nodo su 1 m² di rete elettrosaldato ø8/10x10 acciaio B450C, corrispondente al prelievo di n°3 saggi di rete.

Ritenuto quindi di procedere alla sottoscrizione di un apposito contratto applicativo per l'esecuzione delle prove discendente dall'Accordo quadro di cui alla DD 1013/A1113A/2025, volte all'accettazione del calcestruzzo, dell'acciaio d'armatura, dell'acciaio da carpenteria metallica strutturale, ai sensi del Capitolo 11 delle NTC 2018, presso il Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria, Venaria (TO), che disciplina la tipologia di prove da eseguirsi, per la durata prevista di 14 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio;

Visto il verbale n.3 di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 24/07/2026 per quanto relativo alle prove non previste nell'elenco prezzi allegato all'accordo quadro, che consta di n. 5 nuovi prezzi e che si allega al presente atto;

dato atto che l'importo complessivo di cui all'accordo quadro, affidato con DD 1013/A1113A/2025, risulta invariato;

Visto lo schema di contratto applicativo, redatto dal Settore *Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale*, che si intende approvare con il presente atto;

Tenuto conto che l'importo stimato del contratto applicativo è pari a € 4.280,05 o.f.i., di cui € 3.508,24 per le indagini di cui sopra, calcolato in base a una quantificazione presunta del numero di indagine da effettuarsi, all'Elenco Prezzi allegato alla trattativa n. 5335640/2025, al ribasso offerto in sede di trattativa e ai prezzi unitari definiti nel verbale n.3 di concordamento prezzi, sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante del contratto applicativo;*omissis*

dato atto che il contratto relativo all' "Accordo quadro per affidamento del servizio di esecuzione prove ai fini del controllo di accettazione materiali strutturali a laboratorio autorizzato ex art. 59 del DPR n. 380/2001 per il collaudo statico di interventi di investimento sul patrimonio regionale, approvato con DD 1151/A1113A/2025, prevede all'art. 9 *"Modifiche contrattuali"* che l'Amministrazione *"si riserva la facoltà di affidare ulteriori prestazioni aggiuntive che dovessero risultare necessarie nell'ambito dello svolgimento dell'incarico fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9 del Codice). Tali prestazioni saranno compensate applicando il ribasso risultante dalla procedura e avverranno alle stesse condizioni previste nel presente disciplinare"*;

dato atto che il quadro economico a copertura dell'intervento denominato Lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria" - Lotto 1A - CUP J37E16000990009 - CIG B8B370B66B, approvato con determinazione dirigenziale di rimodulazione 625/A1113A/2026, prevede l'accantonamento della spesa per "Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire in fase esecutiva" per un importo complessivo pari a € 24.400,00 (p.4157/2026 cap.203905);

dato atto che l'importo relativo al contratto applicativo di cui sopra trova copertura nel quadro economico dell'intervento denominato Lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria" - Lotto 1A - CUP J37E16000990009 - CIG B8B370B66B e, pertanto, occorre procedere con l'assunzione dei seguenti movimenti contabili a valere sul capitolo 203905 annualità 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito descritto:

- *per la copertura del servizio prove di laboratorio per € 4.280,05 o.f.i.*

riduzione della prenotazione 4157/2026 e contestuale impegno di € 4.280,05 di cui € 771,81 per IVA soggetta a Split Payment a favore di A.S.M. SRL - PI. 10811010015, con sede in via Umbria, 25 - 10099 San Mauro Torinese (TO) (cod. ben.382201) CUP J37E16000990009 CIG DERIVATO BC8B8A8759 ;

- *per la copertura dell'eventuale attivazione del quinto d'obbligo ex art.120 c.9 del Codice per il servizio*

riduzione della prenotazione 4157/2026 e contestuale impegno di € 856,01 di cui € 154,36 per IVA soggetta a Split Payment a favore di A.S.M. SRL - PI. 10811010015, con sede in via Umbria, 25 - 10099 San Mauro Torinese (TO) (cod. ben.382201) CUP J37E16000990009 CIG DERIVATO BC8B8A8759;

visto che risulta necessario approvare il quadro economico invariato nell'importo complessivo, in allegato alla presente determinazione, a copertura dei lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio", e aggiornato con l'indicazione

all'interno della voce di costo b5 *"Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire in fase esecutiva"* dell'importo relativo all'attivazione del contratto applicativo del servizio di esecuzione prove ai fini del controllo di accettazione materiali strutturali a laboratorio autorizzato ex art. 59 del DPR n. 380/2001 come sopra descritto;

verificata la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo 203905 bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte 2026-2028 nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

verificata la disponibilità di cassa sull'annualità 2026;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011 (All n 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che la spesa è finanziata con fondi regionali;

non esistono oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

la spesa è di natura non ricorrente;

dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

rilevata l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028," che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;"

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni

concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

- " il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- " il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- " la DGR 1-3361 del 14/6/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;
- " il D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023, Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- " la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022"Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017;
- " il D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- " la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028;
- " la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- . " la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3."Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- " la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1) di procedere all'esecuzione di prove su campioni da prelevarsi nel cantiere presso il sito Torre dell'Orologio nel Borgo Castello del Parco Regionale la Mandria, Venaria (TO), volte allo svolgimento di controlli di accettazione delle forniture di calcestruzzo, dell'acciaio d'armatura, dell'acciaio da carpenteria metallica strutturale, ai sensi del Cap. 11 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", d'ora in avanti "NTC 2018". I controlli sono relativi alle opere in c.a. e carpenteria metallica necessarie alla realizzazione del cordolo in c.a. sulla copertura e l'appoggio delle nuove orditure lignee della stessa copertura, nonché la realizzazione di nuovi corpi scala in c.a. In accordo con le indicazioni normative, il volume e il numero dei getti di calcestruzzo, i diametri e le forniture delle barre di armatura, le forniture e il peso delle carpenterie metalliche, il Direttore dei Lavori e il Direttore Operativo delle opere strutturali di cui alla determina 324/A1113A/2026, hanno individuato le seguenti tipologie e numero di prove:

- n° 30 cubetti in calcestruzzo, corrispondenti al prelievo di 15 coppie di cubetti;

- n° 3 prove a trazione su barre da C.A., corrispondenti al prelievo di 1 terne di barre, e relativo trasporto presso il laboratorio autorizzato, con prelievo presso il Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria, Venaria (TO), e successiva emissione dei certificati di prova redatti secondo le NTC 2018 par. 11.2.5.3 e par. 11.3.2.12;
- n°3 prove di trazione di campioni in acciaio da carpenteria metallica, ai sensi del Par. 11.3.4.11.3 delle NTC 2018, di cui:
 - n°1 prelevato dalla fornitura di profili HEB 300;
 - n°1 prelevato dalla fornitura di piatti s=15 mm per l'appoggio delle capriate;
 - n°1 prelevato dalla fornitura di catene ø36 mm.e relative prove di resilienza a bassa temperatura
- n° 1 prova di trazione e distacco al nodo su 1 m² di rete elettrosaldata ø8/10x10 acciaio B450C, corrispondente al prelievo di n°3 saggi di rete.

tramite sottoscrizione di apposito contratto applicativo discendente dall'accordo quadro sottoscritto in data 27/11/2025 con la contraente A.S.M. SRL - PI. 10811010015, con sede in via Umbria, 25 - 10099 San Mauro Torinese (TO) (cod.ben.382201), per un importo stimato di € 4.280,05 di cui € 771,81 per IVA ai sensi di Legge e durata prevista di 14 mesi dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. Tale ammontare è determinato in base a una quantificazione presunta del numero di indagine da effettuarsi, all'Elenco Prezzi allegato alla trattativa n. 5335640/2025, al ribasso offerto in sede di trattativa e ai prezzi unitari definiti nel verbale di concordamento prezzi n.3, sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante del contratto applicativo;

2) di approvare i nuovi prezzi di cui al verbale n.3 sottoscritto in data 24/07/2026, allegato al presente atto;

3) di approvare lo schema di contratto applicativo per l'esecuzione di prove su campioni da prelevarsi nel cantiere presso il sito Torre dell'Orologio nel Borgo Castello del Parco Regionale la Mandria, Venaria (TO), volte allo svolgimento di controlli di accettazione delle forniture di calcestruzzo, dell'acciaio d'armatura, dell'acciaio da carpenteria metallica strutturale, ai sensi del Cap. 11 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", d'ora in avanti "NTC 2018" per un importo complessivo pari a € 4.280,05 di cui € 771,81 per IVA ai sensi di Legge, per le prove in questione, calcolato in base a una quantificazione presunta del numero di indagine da effettuarsi, all'Elenco Prezzi allegato alla trattativa n. 5335640/2025, al ribasso offerto in sede di trattativa e ai prezzi unitari definiti nel verbale di concordamento prezzi, sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante del contratto applicativo, e la durata prevista di 14 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio;

4) per la copertura dell'importo relativo al contratto applicativo di cui sopra occorre procedere con l'assunzione dei seguenti movimenti contabili a valere sul capitolo 203905 annualità 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito descritto:

- per la copertura del servizio prove di laboratorio per € 4.280,05 o.f.i.

riduzione della prenotazione 4157/2026 e contestuale impegno di € 4.280,05 di cui € 771,81 per IVA soggetta a Split Payment a favore di A.S.M. SRL - PI. 10811010015, con sede in via Umbria, 25 - 10099 San Mauro Torinese (TO) (cod. ben.382201) CUP J37E16000990009 CIG DERIVATO BC8B8A8759 ;

- per la copertura dell'eventuale attivazione del quinto d'obbligo ex art.120 c.9 del Codice per il servizio

riduzione della prenotazione 4157/2026 e contestuale impegno di € 856,01 di cui € 154,36 per IVA soggetta a Split Payment a favore di A.S.M. SRL - PI. 10811010015, con sede in via Umbria, 25 - 10099 San Mauro Torinese (TO) (cod. ben.382201) CUP J37E16000990009 CIG DERIVATO BC8B8A8759;

5) di approvare il quadro economico a copertura dei lavori di "Recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio", invariato nell'importo totale e aggiornato con l'indicazione nella voce di costo b5 "*Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire in fase esecutiva*" dell'importo relativo all'attivazione del contratto applicativo del servizio di esecuzione prove ai fini del controllo di accettazione materiali strutturali a laboratorio autorizzato ex art. 59 del DPR n. 380/2001 come sopra descritto, in allegato alla presente determinazione;;

6) di precisare che sul cap.203905/2026 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che la spesa ha natura non ricorrente ed è finanziata da risorse "fresche" regionali e non è finanziata da risorse vincolate in entrata;

7) di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 36/2023 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto - secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari