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ATTRACCO DI INTERSCAMBIO DI ARONA
PER IMBARCAZIONI DA TRASPORTO PASSEGGERI

PROGETTO PRELIMINARE
COMPUTO METRICO E BILANCIO ECONOMICO

Novara, 9 Maggio 2011



eliminazione palo di ancoraggio (in legno) preesistente

riposizionamento corrimano scala + eliminazione corrimano superflui

costruzione scafo pontone in acciaio (12 x 3 x 1.25 m., peso circa 6000 Kg) )

N°2 anelli per scorrimento pontone su pali ancorag gio

piano calpestio pontone in legno esotico (area circa 16 mq) + telaio di sostegno

parapetti, bitte, portale ingresso pontone

servizi igienici + biglietteria

serbatoio acque nere (acciaio inox, capacita 0.5 mc)

passerella in acciaio (L = 11.5 m., peso circa 1.7 t.) + piano capestio in legno esotico

n°2 pali di ancoraggio in acciaio (L = 20 m. cad, sp. 15 mm., peso 4 t. cad)

struttura di sostegno passerella su banchina (peso circa 150 kg) + cerniera di collegamento
guide per pattini di scorrimento passerella su pontone

pedana montascale elettrica per disabili (comprese strutture ancoraggio alla rampa di scale)

allacciamento alla linea elettrica + installazione quadro elettrico

n°2 luci di posizione con fotocellula (360°bianch e) + altre utenze elettriche

allacciamento alla rete idraulica + installazione relativo contatore

insegna su portale ingresso pontone + totem identificativi (2 a bandiera + 1 tridimensionale)
trasporto componenti attracco

manodopera per: assemblaggio componenti + infissione pali + ancoraggio pedana disabili +

telaio sostegno passerella su banchina + totem identificativi

noleggio pontone con battipalo + gru per alaggio componenti attracco (3 giorni)

Totale lavori

di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribas  so

progetto esecutivo + coordinamento sicurezza + direzione lavori ( 4 % Inarcassa
compreso)

indagini ambientali + rilievi + redazione elaborati integrativi (4% Inarcassa compreso)

IVA

R.U.P. ( 2 % totale lavori)

Totale

Somme a disposizione (compresa IVA)

Imprevisti (IVA compresa)

COSTO (€)

1500,00

2000,00

35000,00

2000,00
4000,00
7000,00
10000,00
2000,00
12000,00
10000,00
4000,00
2000,00

16000,00

3500,00
1000,00
3500,00
8000,00
10000,00
10000,00

18000,00

161500,00
6460,00
15600,00
5200,00
36460,00
3230,00
221990,00
240000,00

18010,00

% sul totale

base 100%

4%

2%



