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INTERVENTO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE
SITO DI CASALE MONFERRATO

CAPITOLATO SPECIALE TIPO

LAVORI DI BONIFICA UTILIZZI IMPROPRI DELL" AMIANTO
IN AREE NON CONFINATE

N.B. Le disposizioni generali in materia di appalti pubblici contenute negli articoli del presente Capitola-
to Tipo, che dovessero eventualmente essere superate per intervenute variazioni normative, verranno
adeguate al momento della redazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi.

Gli articoli e le specifiche particolari, caratterizzanti I intervento di bonifica in oggetto, sono identificati
con sfondo giallo.

Si precisa che per “Committente”, “Amministrazione Appaltante” o “Stazione Appaltante” si intende il
Comune di Casale Monferrato — Settore Tutela Ambiente — Ufficio Ecologia

Per “Appaltatore” o “Impresa” si intende la Ditta che si aggiudichera I' appalto di bonifica
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CAPITOLO |

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO;
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA;
FORMA DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, e somministrazioni e le forniture complementari, nonché le presta-
zioni di mano d’'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per gli “ Interventi di boni-
fica degli utilizzi impropri dell’ amianto in aree non confinate ”.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo
del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato
ma comungue necessario per la realizzazione delle diverse opere. Fanno parte dell’Appalto anche e-
ventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno esse-
re richiesti all’Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per
mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali
prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e presta-
zioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli ap-
prestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme
di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori conformemente ai disposti del d.lgs.
626/94, del d.Igs. 494/96 e dei documenti allegati.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL’APPALTO

Il quadro economico di progetto e’ il seguente:

LAVORI

Operedi....ccccooeivieiiiiinn.. €

Operedi....cccocvvvvviiiininnnn. €

Operedi....ccccooeivieiiiiin.e. €

Opere in economia €

Oneri speciali per la sicurezza € S

TOTALE LAVORI € A

Oneri generali per la sicurezza ........ %

(€ i ) G %)

compresi nel totale lavori € S,

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € A

di cui: Non soggetti a ribasso (oneri sicurezza) € ................... B(S;1+Sy)
Soggetti a ribasso € C (A-B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1. IVA 10% €

2. Somme per monitoraggi in corso d’ opera €

3. Somme per verifica finale €

4, Somme per imprevisti ed accordi bonari €

5. Somme per alloggiamento temporaneo residenti €

6. Somme per occupazioni ed indennita €
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7. Somme per copie e diritti di segreteria €
8. Somme per accantonamenti art. 26 L.109/94 €
9. Somme per spese tecniche, consulenze
professionali specialistiche e art.18 L.109/94 per
redazione progetto esecutivo, D.L. contabilita e
misura, D.Lgs. 494/96 €
10. Somme per attivita’ di consulenza
o supporto al R.U.P. €
11. Somme per accertamenti e verifiche tecniche €
12. Somme per collaudo delle opere €
13. Somme per pubblicita’ bandi di gara €
14. IVA 20% suvoci2—-3-8-9 €
15. Arrotondamento €
16. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € D
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € E (A +D)
Dicuia basedigara € ............coo e vennnns comprensive di€ .............ooeenell -parial ........ % sul-
I'importo dei lavori - quali oneri generali della sicurezza e € .............ccoovvieeninnnn, quali oneri speciali
per la sicurezza - per complessiVi€ .............coceeveinnnn. non soggetti a ribasso d'asta.

Le cifre suesposte non sono impegnative per la Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la
facolta di apportare alle opere delle variazioni di quantita in pit o in meno, di forma, di dimensioni, di
struttura, etc. che la Direzione Lavori riterra pit opportune, nonché di sopprimere alcune categorie pre-
viste e di eseguire altre non previste, senza che I'appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale di Appalto o prezzi diversi da quelli indicati
nell’allegato elenco prezzi unitari, purché I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti negli art.
10 e 12 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con decreto 19 Aprile 2000 n 145

Le opere si intendono appaltate a (n.b. acorpo, a misura, oppure a corpo e a mi-
sura. a seconda dell’ importo lavori a norma di L. 109/94 e s.m.i.).
(n.b. se a corpo, indicare le aliquote percentuali art. 45 c. 6 D.P.R. 554/99)

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE; METODOLOGIE DI INTERVENTO;

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI —

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano
dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche in appresso indicati, salvo quanto
verra meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

I lavori consistono negli “Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell’ amianto” comunemente det-
to “polverino” sito in aree non confinate (cortili, campi da gioco, strade, piazzali, giardini ecc..) e preci-
samente presso:

-Comunedi............... Vid oo (oppure Foglion...... mappale n....... )

-Comunedi............... Vid oo (oppure Foglion...... mappale n....... )
nell’ ambito del territorio dell’ ex USL 76, costituito da 48 Comuni compreso Casale Monferrato, Ente
Attuatore dell’ intervento.

Per “polverino” di amianto, come comunemente chiamato nell’ area di intervento, si intende un prodot-
to di scarto del ciclo produttivo delle tubature in cemento-amianto, in specifico derivato dalla tornitura a
secco delle testate per perfezionarne le dimensioni. Si tratta di una polvere finissima, costituita da una
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miscela di polvere di cemento e fibre di amianto (15% in peso circa). Per la produzione di tubi si faceva
uso di crisotilo e crocidolite; non €& raro tuttavia riscontrare anche la presenza di amosite.

Nel territorio oggetto dell’ intervento, durante il periodo di produzione del cemento-amianto, questo ma-
teriale, considerato ottimo per la ricopertura di cortili, come materiale isolante per sottotetti, e piu in
generale quale materiale di iempimento, poteva essere reperito a costo zero dai cittadini.

Per la metodologia di intervento, dovranno essere seguite le Specifiche Tecniche elaborate con-
giuntamente da S.Pre.S.A.L. - ASL 21 e Centro Regionale Amianto — A.R.P.A. ( come da Allegato A )
di seqguito precisate:

AREE NON CONFINATE
Le aree non confinate sono di vario tipo: cortili, campi da gioco, strade, piazzali, giardini, ecc...

La tecnica di intervento prevede I allestimento di un cantiere a cielo aperto e rimozione ad umido
del polverino.

Si dovra procedere all' allagamento controllato dell’ intera area, al fine di trasformare una matrice
polverulenta e facilmente aerodispersibile in una matrice umida o meglio fangosa.

Si dovra provvedere alla idonea perimetrazione dell’ area di intervento, con barriere atte ad impedi-
re la tracimazione dell’ acqua al di fuori dell’ area di bonifica.

In tal modo si dovra pervenire alla impregnazione del terreno in modo progressivo, controllando il
flusso del liquido che dovra essere regolato in modo tale da non costituire un significativo impatto mec-
canico con la superficie del terreno.

L’ azione di bagnatura dovra essere tale da garantire anche I’ asportazione di 10 cm del terreno
sottostante lo strato contaminato dalla presenza di amianto. L’ impregnazione dovra essere assicurata
per tutto il tempo della rimozione.

Il materiale asportato (rifiuto), immesso in doppio sacco di ridotta capacita (massimo 20 Kg), dovra
essere posto all’ interno di apposito sacco/contenitore a tenuta, per evitare spandimenti di liquido sia
durante lo stoccaggio provvisorio in cantiere, da limitare per quanto possibile, sia lungo il percorso dal
cantiere alla discarica.

Gli apprestamenti igienico sanitari di cantiere ed i mezzi di protezione individuale degli operatori do-
vranno essere quelli previsti per i cantieri di rimozione coperture in cemento-amianto.

Ove necessario, su richiesta del Committente, in accordo con gli organi di controllo, si dovra inoltre
prevedere la sigillatura di tutte le aperture, situate al piano campagna ed al piano rialzato, che insista-
no sull’ area dell’ intervento.

Ulteriori precauzioni di sicurezza sono descritte al successivo art. 28 di questo Capitolato.
In dettaglio si dovranno eseguire le seguenti lavorazioni:

(n.b. i progetti esecutivi conterranno I'elenco delle lavorazioni previste per i singoli siti.
Ad es. il progetto di sperimentazione della metodologia in Comune di Ticineto prevedeva:
- recinzione e allestimento dell’ area di cantiere
- rimozione delle panchine esistenti;
- asportazione manuale del “polverino/battuto” (completamente inumidito) e riempimento
sacchetti e big-bags;
- trasporto del materiale alla discarica di Casale Monferrato.)

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie
specie di opere comprese nell’Appalto.
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La Stazione Appaltante si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stes-
se, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I'’Appaltatore possa da cio trar-
re motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel
presente Capitolato e sempre che I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’'art. 10 e 12 del
Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto 19 Aprile 2000 n 145.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

Ai fini di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 10/1/91, n. 55 e dall'art. 18, comma 3, della leg-
ge n. 55/90, come modificato dall’art. 34 della legge n. 109/94, i lavori che formano oggetto
dell'appalto, appartengono alle seguenti categorie, secondo l'allegato A e I'art. 3 comma 4 del D.P.R.
25/01/2000 n 34, per i seguenti importi a base d'asta:

CATEGORIA PREVALENTE IMPORTO
(Euro)
ALTRA CATEGORIA IMPORTO
(Euro)

CAPITOLO I

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Art. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 e successi-
ve modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, all'atto dell'offerta I'Appaltatore & tenuto
a presentare una dichiarazione con la quale attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compre-
so il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realiz-
zabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso enumerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.

La stessa dichiarazione contiene altresi la attestazione di aver effettuato una verifica della disponi-
bilita della mano d'opera necessaria per la esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezza-
ture adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto

Art. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell’'opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti siimpegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in
materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune
in cui si esegue 'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
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e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme
CNR, CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) del’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato;

h) delle specifiche tecniche d’ intervento predisposte congiuntamente da S.Pre.S.A.L. - ASL 21 e
dal Centro Regionale Amianto- A.R.P.A., allegato A a questo Capitolato;

i) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in
materia di amianto e di bonifiche.

L’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi al-
l'osservanza delle stesse.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il cor-
so dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svol-
gere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati
soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’'opera gia de-
finite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e della legge 10/91, una
particolare attenzione dovra essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste
dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in
quanti dovuti.

Egli dovra quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge

a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e ri-
conosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne liter previsto per la

progettazione degli impianti;

- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previ-

sioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi
come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.

Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori € |l
deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori € fissato,
ai sensi dell’art. 30 della L. 109/94 e s.m.i., nella misura pari al 2 % dell'importo dei lavori posti a base
dell'appalto e puo essere costituita, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende
di credito autorizzate. La cauzione puo essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante po-
lizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all'esercizio
dell'attivita bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con la clausola di pagamento a sem-
plice richiesta.

Oltre al deposito cauzionale provvisorio I'offerta dovra essere corredata dell'impegno del fideiussore
a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. La fideiussione bancaria o
la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 180 gg. dalla
data dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
ed e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non ag-
giudicatari la cauzione e restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, € fissata nella misura del 10 % del-
I'importo dei lavori appaltanti nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara, non superi il limite del
10%. Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovra essere aumentata di tanti punti per-
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centuale quanti sono quelli eccedenti tale percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento &
di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il tutto in relazione a quanto di-
sposto all'art. 30 comma 2 della L. 109/94.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e I'aggiudicazione dell'appalto o
della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed esaurisce i suoi ef-
fetti solo nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
0 comungue decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva potra inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assi-
curativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni
ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio
1959, n. 449.

In conformita ai disposti del comma 2bis dell'art. 30 della legge 109/94 come modificato e integrato
con legge 415 del 18/11/1998 la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto prece-
dente dovra prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debito-
re principale e la sua operativita entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sara incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle
leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Detta cauzione € soggetta allo svincolo progressivo a decorrere dal raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti, pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L..

Al raggiungimento di detto importo (di lavori eseguiti), la cauzione sara svincolata in ragione del
50% dellammontare garantito; successivamente si procedera allo svincolo progressivo in ragione di
un 5% dellammontare iniziale per ogni ulteriore 10% di importo di lavori eseguiti.

Il suddetto svincolo & automatico.

L’'ammontare residuo della cauzione pari al 25% dell'importo iniziale garantito, verra svincolato se-
condo le vigenti normative come precisato nel quinto capoverso del presente articolo.

Art. 8 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 110 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pub-
blici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n
554, fanno parte integrante del contratto:

— il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto 19 Aprile 2000 n 145;

— il Capitolato speciale d'appalto;

— gli elaborati grafici di progetto, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari co-
struttivi che il direttore dei lavori consegnera all'impresa nel corso dei lavori.

— I'elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi
unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;

— i piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della Legge 109/94 e s. m. e. i,

Art. 9 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE A
CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, tutte le spese previste dall'art. 112 del Regolamento di
attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e dell'art. 8 del Decreto
19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto e preci-
samente:

- le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari compren-
denti la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nessuna esclusa;

- le spese di bollo e di registro ( sullammontare presunto dell'appalto), esclusa I'lVA che € a carico
dell’Amministrazione;
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- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della conse-
gna a quello del collaudo prowvisorio.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richieden-
do all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all’'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e I'Appaltatore non provvede, entro 10 gg. dal-
la richiesta, a rimborsare le spese sostenute, i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa
potra trattenere I' importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo I' obbligo
dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, appro-
vato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 entro 60 gg. dalla aggiudicazione, dopo comunicazione al-
I'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predi-
sposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fis-
sato per la stipula. Nel contratto sara dato atto che I'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte
le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se I'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo
nel termine stabilito, L’Amministrazione appaltante attivera la procedura per l'incameramento del de-
posito cauzionale provvisorio.

Art. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Riguardo alle eventuali cessioni di crediti, si fa espressamente richiamo alle prescrizioni e alle san-
zioni di cui all' art. 26 comma 5 della Legge sui Lavori Pubblici n 109/94 e s.m.i. nonché all’art. 115
del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Ai
sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto 19/04/2000 n 145 in caso di cessione del corrispettivo di appalto
successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del ces-
sionario ed il luogo del pagamento delle somme dovute.

CAPITOLO Il

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12 - ASSICURAZIONI PER DANNI DI ESECUZIONE E RE-
SPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZ|

Ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L. 109/94 e s.m.i., L’Appaltatore dei lavori &€ obbligato a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del dan-
neggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma da assicurare per il presente appalto e fissata in
................................. Euro.

Ai sensi dell’art. 103 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, la po-
lizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata di cui al
comma precedente e in ogni caso con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000 di Euro.
La somma da assicurare per il presente appalto e fissatain ..................... Euro.
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La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno 10 gg. prima
della consegna dei lavori.

L’'omesso o il ritardo pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non
comporta la inefficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della Legge 109/94 e s.m.i., nonche' dell'art. 104 del DPR 554/99 I'ap-
paltatore dovra' provvedere a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collau-
do provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ul-
timazione lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi
per un importo complessivo pari a€ .........cooiiiiiiiinn, La polizza deve contenere la previsione
del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accer-
tamento delle responsabilita’ e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'appaltatore sara' altresi' obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita’ ci-
vile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prov-
visorio o del certificato di regolare esecuzione per la durata di anni 10 e per un massimale di €

Inoltre, trattandosi di opere di bonifica da realizzarsi presso aree e fabbricati resi disponibili dal
Committente, ma di proprieta di terzi, I' Appaltatore dovra prestare per ogni sito apposita fidejussione
con clausola escussoria, dell’ importo determinato dalla Stazione Appaltante, che copra i danni even-
tualmente subiti dai proprietari delle aree o dei fabbricati, o da terzi interessati, a causa del danneg-
giamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, oggetti, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Art. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 ( quarantacinque ) giorni dalla data di stipulazione del
contratto di appalto, con le modalita prescritte dall’art. 129 del Regolamento di attuazione della legge
109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. In particolare 'Amministrazione Appaltante, a
mezzo della Direzione Lavori, indichera per iscritto all'lmpresa il giorno, I'ora e il luogo in cui dovra tro-
varsi per ricevere la consegna dei lavori.

All'atto della consegna saranno forniti all’Appaltatore:

a) gli occorrenti disegni di progetto;

b) ogni altra indicazione cui si dovra fare riferimento nella esecuzione dei lavori.

Gli oneri relativi alla consegna dei lavori, alla verifica e al completamento del tracciamento sono a
carico dell'Appaltatore.

L'Impresa é tenuta a verificare tempestivamente tutte le indicazioni che le sono state consegnate,
segnalando alla D.L. non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformita che avesse in essi ri-
scontrato rispetto alle indicazioni del relativo elenco. Essa sara inoltre responsabile della conservazio-
ne di eventuali capisaldi, che non potra rimuovere senza il preventivo consenso della D.L.

Dell'atto di consegna verra redatto regolare verbale in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Il verbale di consegna contiene I'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali rico-
nosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sa-
gome e capisaldi. Contiene inoltre I'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro
concesso all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori
e libera da persone e cose e che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei
lavori.
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Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegnera un termine
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso la Stazione Appaltante
procedera all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Se la consegna non dovesse avvenire per fatto del Committente, I'’Appaltatore potra chiedere di re-
cedere dal contratto.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal senso saranno
redatti. di volta in volta, verbali di consegne provvisori ed il termine di ultimazione decorrera dalla data
del verbale di consegna definitivo.

Art. 14 - PROGRAMMA LAVORI; ORDINE DA TENERSI
NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI; PIANO DI LAVORO EX
ART. 34 D.LGS. 277/91

Trattandosi di opere di bonifica da eseguirsi su aree o immobili rese disponibili dal Committente, ma
di proprieta di terzi, I' Appaltatore dovra provvedere all' esecuzione delle opere con particolare atten-
zione e cura al fine di garantire:

- la sollecita e continuativa esecuzione degli interventi sui singoli siti, al fine di consentire nel piu
breve tempo possibile la riconsegna dell’ area ai legittimi proprietari e/o utilizzatori;

- che durante I' esecuzione delle opere non vengano arrecati danni alle proprieta interessate;

- che durante I' esecuzione dei lavori non vengano utilizzate le reti di approvvigionamento di ac-
qua, luce, ecc... dei proprietari/utilizzatori interessati o di terzi, salvo che cid avvenga per e-
spresso accordo tra le parti nel rispetto di patti e condizioni concordate, lasciandone comunque
sollevato il Committente.

Il Committente provvedera a tutti gli accordi preliminari necessari con i legittimi proprietari e/o utiliz-
zatori delle aree interessate dalle opere di bonifica al fine della messa a disposizione dei singoli siti.

Dal momento della consegna dei singoli siti all' Appaltatore, & compito dell’ Appaltatore stesso ga-
rantire il rispetto del cronoprogramma previsto in progetto e confermato nel Piano di Lavoro ex art. 3a
D.Lgs. 277/91.

L’ Appaltatore non potra avanzare riserve, richieste danni o maggiori richieste economiche per e-
ventuali sospensioni dei lavori disposte dal Committente sulla base di specifiche e/o imprevedibili esi-
genze dei proprietari e/o utilizzatori delle aree o immobili.

Nel caso non possa essere eseguita la bonifica di un singolo sito, per indisponibilita delle aree o al-
tre cause non imputabili al Committente, I Appaltatore avra diritto a percepire, per la mancata esecu-
zione, trascorsi 18 mesi dalla data della presunta ultimazione dei lavori, quota parte dell’ importo dei
lavori del singolo sito a rimborso delle spese generali sostenute per I' aggiudicazione dell’ opera e i
successivi adempimenti normativi, quantificato nel decimo (10%) dell’ importo dei lavori del sito non
esequito.

Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori oggetto dell’ Appalto, I'Appaltatore dovra presen-
tare alla direzione lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto
lo svolgimento dell'opera.

Tale programma esecutivo, indipendente dal cronoprogramma redatto dal progettista ed allegato al
progetto, dovra riportare, per ogni sito e per ogni lavorazione prevista sul singolo sito, le previsioni cir-
ca il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nella redazione del programma, I'Appaltatore deve tener conto:
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- dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli ad-
detti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e
al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 40;

Tale programma esecutivo dovra esplicitamente riportare la previsione di durata delle effetti-
ve operazioni di bonifica, che risulta necessaria al Committente sia per concordare con gli organi di
controllo le prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori delle aree o ambienti abitativi oggetto della boni-
fica o limitrofi, e per i terzi interessati (prescrizioni che potranno variare, in accordo con gli organi di
controllo, dal divieto di apertura delle finestre alla richiesta di non utilizzo dei locali), sia per la corretta
informazione alla popolazione.

Il programma di lavoro dovra prevedere I' esecuzione in successione delle operazioni di bonifica
dei singoli siti oggetto del presente Appalto, ed in particolare il completamento delle operazioni di boni-
fica di un sito prima dell’ avvio delle operazioni di bonifica sul sito successivo.

Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore dovra,
inoltre, presentare all’ ASL 21 — S.Pre.S.A.L., il Piano o i Piani di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 ne-
cessari per i lavori di che trattasi, e fornirne contestualmente comunicazione al Comune di Casale
Monferrato.

Copia del Piano di Lavoro approvato dovra essere consegnata al Comune di Casale prima dell’ av-
vio delle operazioni comprese nel documento stesso.

L’ Appaltatore dovra aver cura, nella redazione del/dei Piani di Lavoro di cui sopra, di seguire
scrupolosamente le indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di intervento predisposte congiunta-
mente da S.Pre.S.A.L. - ASL e dal Centro Regionale Amianto — A.R.P.A. e Allegato A al presente Ca-
pitolato.

Ogni Piano di Lavoro dovra essere corredato da ogni utile documentazione e informazione in meri-
to alla sicurezza degli operatori ed alle procedure che si intendono attuare in fase operativa, con parti-
colare riferimento alla presenza di amianto ma senza tuttavia tralasciare gli aspetti inerenti la sicurez-
za degli operatori e la protezione dagli altri rischi di cantiere (opere provvisionali, ecc...)

Qualora gli organi competenti (ASL, A.R.P.A.) richiedano integrazioni al Piano di Lavoro di cui so-
pra, I' Appaltatore dovra provvedere alla consegna delle stesse entro il termine di 15 giorni dalla ri-
chiesta formale.

La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, qualora comporti la emis-
sione di parere negativo degli organi competenti all' approvazione del documento di cui sopra, con
conseguente ritardo nell’ avvio dei lavori programmato, equivarra alla constatazione di assoluta inca-
pacita della Impresa a condurre i lavori, e in base a ci0o potra essere liquidata per imperizia, a giudizio
insindacabile della D.L.

In linea di massima I'lmpresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo e nell’'ordine che crede
pil convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio
delle D.L., cio non riesce pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Ammini-
strazione Appaltante.
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Pertanto I'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le
esigenze che possono sorgere alla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
ditte.

La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, equivarra alla constatazione
di assoluta incapacita della Impresa a condurre i lavori, e in base a cio potra essere liquidata per impe-
rizia, a giudizio insindacabile della D.L.

La D.L. si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo periodo di tempo e di disporre I'ordine da tenersi nel’landamento dei lavori, nel modo che riter-
ra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico sanitarie derivanti dalla esecuzione
delle opere, o di carattere stagionale, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di
particolari compensi.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere. la manutenzio-
ne delle stesse deve essere fatta a cura e spese delllmpresa. Per tutto il tempo intercorrente tra
I'esecuzione delle opere e il loro collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall’ art.1669 del
Codice Civile I' Impresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini
che si rendessero necessari.

Art. 15 - PRESENZA DELL’APPALTATORE SUI LAVORI; SORVE-
GLIANZA DEI CANTIERI

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 19/04/2000 n. 145 I'Appaltatore dovra personalmente condurre i la-
vori e potra farsi sostituire da persona fornita di idonei requisiti di idoneita tecnici e morali, per
I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

In ogni caso restera sempre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilita dell'esatto adempimento
degli obblighi di cui al presente capitolato.

| tecnici preposti dall’Appaltatore ed operanti in cantiere costituiscono la “Direzione tecnica di Can-
tiere”.

Il Committente, potra peraltro esigerne la sostituzione qualora ne constatasse la carenza di idoneita
o l'esistenza di cause suscettibili di pregiudicare I' andamento del lavoro ed i rapporti con il Committen-
te.

L'eventuale custodia del cantiere é regolata dalle norme di cui all'art. 22 legge 13 settembre 1982
n° 646 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SUB-APPALTO

L’ Impresa appaltatrice deve rispettare tutte le norme in materia di prevenzione antimafia di cui alla
legge 575 del 31/05/1965 e legge n 55 del 19/03/1990.

E' fatto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive mo-
dificazioni, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del ri-
sarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione
scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata e suc-
cessive modificazioni.

A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ¢ vietato all' Appaltatore affidare in appalto, subappal-
to o qualsiasi altra forma, anche a societa cooperatrice, I' esecuzione di mere prestazioni di lavoro me-
diante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Ove, comunque, il subappalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le
disposizioni dell’art. 18 legge n 55 del 19 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni, del
D.P.C.M. n 55/91 nonché le innovazioni introdotte in tale istituto dall'art. 34 della legge 109/94 e s.m.i.
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e dallart 141 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999 n 554, che prevedono:

1) per quanto riguarda I'entita delle opere appartenenti alla categoria prevalente, il rispetto delle
norme del regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23-08-1988 n. 400 ed ap-
provato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, che fissa all'art. 141 la quota parte subappaltabile, in mi-
sura non superiore al 30% dell'importo della categoria.

2) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta o all'atto dell’'affidamento in caso di va-
rianti in corso d’ opera, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo;

3) arichiedere la prescritta autorizzazione al subappalto al’Ente Appaltante che provvede al rilascio
entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, tra-
scorso il quale senza che I' Ente Appaltante abbia provveduto, I’ autorizzazione si intende concessa;

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 100mila Euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

4) L'obbligo per 'appaltatore di depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, copia del contratto di subappalto e
le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti presso il soggetto appaltante, nonché la di-
chiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile, con la impresa affidataria del subappalto;

5) l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, e sufficiente I' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, pro-
ducendo idonea documentazione comprovante la effettiva qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000
secondo uno dei tre scaglioni di valori ivi indicati;

6) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, al-
cuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni;

7) L'obbligo per l'appaltatore a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con la indicazione delle trattenute di garanzia effettuate;

8) I' obbligo per I'appaltatore di praticare gli stessi prezzi unitari della aggiudicazione con un ribasso
non superiore al 20%;

Resta comunque esclusa, nel modo piu assoluto, giusto le precisazioni di cui all' art. 18, comma 10
della legge 55/1990, la possibilita di ulteriore subappalto delle opere gia subappaltate.

Nel caso di subappalto, I' impresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola
ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell' Amministrazione.

Qualora durante I' esecuzione, I' Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di ese-
cuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca
dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che I'Appaltatore possa a-
vanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I' esecuzione dei lavori.

L' impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente all'al-
lontanamento del subappaltatore e del cottimista.

L' affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltre-
ché essere punito ai sensi delle vigenti normative di legge, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e I'appli-
cazione di una ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto, potra
comportare la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’ art. 18 L.55/90, dell’ art. 9 D.P.C.M. 55/91 I' Appaltatore € inoltre tenuto a riportare nei
cartelli esposti all'esterno dei cantieri, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni cir-
ca la iscrizione ove necessario, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Ai sensi dell'art. 18 L.55/90 e art. 9 D.P.C.M. 55/91 e dell'art. 31 L. 109/94 e s.m.e.i I'Appaltatore &
tenuto:
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1) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e
territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori. E' altresi responsabile in solido
dell’ osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e dei cottimisti nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ ambito del subappalto o del cottimo; In caso di violazione degli
obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall' Amministrazione appaltante o alla
stessa segnalata dagli organismi interessati, previa diffida all' Impresa, I' Amministrazione appaltante
ingiunge all’ Appaltatore a corrispondere entro in termine di dieci giorni quanto dovuto e a regolarizzare
la propria posizione dandone notizia agli organismi suddetti e all’ Ispettorato del Lavoro,

2) a trasmettere all'Amministrazione appaltante e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (mod. DM 10/INPS
etc.), inclusa Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al
punto successivo.

3) trasmettere periodicamente all’Ente appaltante e, per suo tramite, i subappaltatori e i cottimisti,
copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi parite-
tici previsti dalla contrattazione collettiva; tale documentazione sara da inviare all'ente appaltante con
cadenza quadrimestrale, con la facolta del Direttore dei Lavori di procedere alla verifica di tali versa-
menti in sede di emissione dei certificati di pagamento ed in ultimo a lavori conclusi ( art. 18 comma 7
L. 55/90 ed art. 9 D.P.C.M. n° 55/91);

A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 19/04/2000 n 145 sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50%. La mancata regolarizzazione degli obblighi
attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dopo la approva-
zione del collaudo provvisorio.

Inoltre ai sensi dell’art. 3 comma 8 del DIgs 494/96 e s.m.e.i., I’ Appaltatore e per suo tramite le im-
prese subappaltatrici, € tenuto a fornire al Responsabile dei Lavori una dichiarazione circa I' organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’
INPS, INAIL e Casse Edili nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.

Art. 18 - SICUREZZA DEI LAVORATORI; PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore € tenuto all’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene sul lavoro, di pre-
venzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
esequiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal D.Lgs. 626/9 4e s.m.i. e dal D.Lgs. 494/96 come
modificato e integrato con D.Lgs. 528 del 19/11/1999, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e di
coordinamento.

Ai sensi dell'art. 31 dalla legge n. 109 del 11-2-1994 e s.m.i., 'Appaltatore dovra consegnare
all’Ente Appaltante, entro 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento che determina la aggiudica-
zione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dall'Ente
Appaltante, quando questo ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo
non sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n 494;

€) un piano operativo di per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementa-
re di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs.
494/96 e s.m.i.

Nel piano dovra farsi specifica menzione della persona del Direttore Tecnico del cantiere,
dipendente dall'lmpresa appaltatrice principale, responsabile assieme al coordinatore per I'esecuzione
di cui all'art. 5 del D.Lgs n 494/96, per quanto di rispettiva competenza, del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori . Il piano sara aggiornato di volta in volta e co-
ordinato, a cura dell'appaltatore o del coordinatore per I'esecuzione di cui all'art. 5 del D.lgs n 494/96,
per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese su-
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imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e di coordinamento o con il piano sostitutivo del
piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96 e
s.m.i. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'im-
presa mandataria o designata quale capogruppo (art. 18 comma 8 L. 55/90 ed art. 9 D.P.C.M. n°
55/91).

Il piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto
1996 n 494 ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma precedente, nonché
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma precedente formano parte integrante del
contratto di appalto.

Gli adempimenti di cui sopra sono comunque obbligatori, e si intendono non sostituiti né sostituibili
dagli elaborati di cui al Piano di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 citato all’ art. 14 del presente Capitola-
to Speciale.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in
mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto. La definizione delle cause di riso-
luzione € demandata al regolamento previsto dall'art. 31, comma ldella legge 109/94 e successive
modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza € affidata al Coordinato-
re della sicurezza in fase di esecuzione e al Direttore tecnico di cantiere, ciascuno nell’ ambito delle
proprie competenze.

L’ appaltatore puo, ai sensi dell’ art. 31 comma 2 bis della legge 109/94 e successive modificazioni
e integrazioni, prima dell’ inizio dei lavori ovvero in corso d’ opera, presentare al Coordinatore per la
esecuzione dei lavori di cui al Decreto legislativo 494/96 proposte di modificazione o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante.

L’ appaltatore si impegna altresi ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione dei
lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’ esecuzione dei lavori, insufficienze di qua-
lunque genere del piano, senza che cio comporti ulteriori oneri per I' Ente Committente.

L’ Appaltatore, inoltre, dovra adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.L.
19 settembre 1994, n. 626 e suoi aggiornamenti e nelle altre norme vigenti.

Inoltre I Appaltatore durante la esecuzione dei lavori € tenuto a:

1) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce,
ecc.);
2) assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

« il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei la-
vori;
3) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sor-
veglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro
lo richiedano;
4) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavo-
le grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
5) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
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* le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.I. 626/94;

« le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di prote-
zione collettiva ed individuale;

6) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordina-
mento;

7) informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle
proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai
lavoratori autonomi;

8) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

9) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

10) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori au-
tonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro ido-
neita tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal man-
cato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con eso-
nero totale della stazione Appaltante.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori re-
stando I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in
conseguenza della sospensione.

Art. 19 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI —-
LAVORI IN ECONOMIA

Per I' esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si hanno in elenco i

prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Rego-
lamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, oppure si provvedera in economia con operai,
mezzi di opera e provviste fornite dall'lmpresa nell'ambito delle somme in economia incluse nel contrat-
to.
Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori
potra ordinare, senza che I' Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad e-
conomia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'E-
lenco prezzi allegato al contratto e per i quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per I' eccezionali-
ta della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

La liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione delle liste in economia, set-
timanalmente compilate dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso
d’'opera le giornate di operai, dei noli e dei mezzi d’opera da lui forniti.

Art. 20 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA; DIMINUZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riter-
ra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

L’Appaltatore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuali, se non concordati preventivamente con la D.L. e appro-
vati dallAmministrazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di indicati all'art. 25 della
legge 109/94 e s.m.i.
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Qualora in uno dei casi previsti dall'art 25 della legge 109/94, sia necessario introdurre nel corso
dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il D.L., sentiti il Responsabile
del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indi-
candone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recan-
te il Capitolato Generale di Appalto la stazione appaltante pud ordinare una variazione dei lavori fino
alla concorrenza di 1/5 dell'importo dell’appalto e I'’Appaltatore € tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salva la eventuale applicazione dell’art. 134 e
art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Se la variante supera tale
limite si procedera ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del re-
golamento recante il Capitolato Generale di Appalto

Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 25 richiamato, gli interventi dispo-
sti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli
altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’ importo del con-
tratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano motiva-
te da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipu-
la del contratto. L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo o-
riginario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'im-
porto originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuo-
va gara, alla quale sara invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione dara luogo al pa-
gamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammon-
tare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recan-
te il Capitolato Generale di Appalto la stazione appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori
in misura inferiore a quanto previsto nel presente speciale di appalto, nel limite di 1/5 dell'importo di
contratto senza che nulla spetti al’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all’art. 25 della leg-
ge 109/94 e s.m.i., agli artt. 134-135-136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n
554 e agli artt. 10-11-12 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Ca-
pitolato Generale di Appalto.

Art. 21 - TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI; PENALI-
TA' PER | RITARDI

Il cronoprogramma dei lavori, come previsto dall’ art. 42 del Regolamento di attuazione della legge
109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, redatto al fine di stabilire in via convenzionale,
nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni
ad andamento stagionale sfavorevole.

Il programma lavori predisposto in fase progettuale prevede, per la esecuzione di tutte le lavorazioni
.................. (veveveieiiieeiien ;) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna.

L’Appaltatore per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il
caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal D.L., dovra sottostare ad una penale pecuniaria
stabilita, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R.
21 dicembre 1999 n 554 nella misura del ............... ( n.b. da 0,3 per mille a 1 per mille)
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. In ogni caso, com-
plessivamente la penale non dovra essere superiore al 10% dell’ importo contrattuale.
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L’ ammontare della penale verra dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trat-
tenuto sulla cauzione.

Ai sensi dell’ art. 117 comma 4 del citato Regolamento di attuazione, qualora il ritardo nell’ adem-
pimento determina un importo massimo della penale superiore all’ importo previsto al comma 2 del
presente articolo, il Responsabile del procedimento promuovera I' avvio delle procedure previste dall’
art. 119 del medesimo Regolamento relativo alla risoluzione del contratto per ritardo.

Inoltre,come prescritto all’ art. 14 del presente Capitolato, trattandosi di opere di bonifica da eseguirsi
su aree o immobili rese disponibili dal Committente, ma di proprieta di terzi, I' Appaltatore dovra prov-
vedere all’ esecuzione delle opere con particolare attenzione e cura al fine di garantire la sollecita e
continuativa esecuzione degli interventi sui singoli siti, e di consentire nel piu breve tempo possibile la
riconsegna dell’ area ai legittimi proprietari e/o utilizzatori.

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell' esecuzione delle effettive operazioni di bonifica del
singolo sito oltre il termine dichiarato nel cronoprogramma di cui all’ art. 14 del presente Capito-
lato, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal D.L., dovra sottostare ad una pena-
le pecuniaria pari a € ............... (n.b. la penale verra stabilita in fase di progetto esecutivo e
commisurata all’ ammontare dell’ appalto ed alle specifiche condizioni del sito).

Art. 22 - SOSPENSIONI; RIPRESE DEI LAVORI

Una volta consegnati i lavori, questi dovranno procedere senza alcuna interruzione.

Qualora avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore od altre circostanze speciali di cui
primo comma dell'articolo 24 del Decreto 19/04/2000 n 145, impediscano in via temporanea che i la-
vori procedano utiimente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore
dei Lavori pud ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e
I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. In tali casi I'Appaltatore non
ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita, come disposto dallo stesso articolo 24
del Decreto 19/04/2000 n 145, comma 5. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che deter-
minano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d' opera nei casi previsti dall’
art. 25 comma 1 lett. a), b), b-bis), e c) della legge 109/94.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori, conformemente ai disposti dell’ art.
133 comma 2 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999 n 554, potra per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori per
un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a piu riprese, non superi un quarto della
durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di sei mesi complessivi. Nel
caso la sospensione avesse durata piu lunga, I'Appaltatore potra richiedere lo scioglimento del contrat-
to ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti del prolungamento della sospensione oltre i termini sud-
detti e per data della richieste di scioglimento.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad ac-
certare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presen-
ti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere
gia esegquite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo e terzo comma del pre-
sente articolo, non spettera all'’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei
lavori. Analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all'’Appaltatore.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa

N

dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale é firmato
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dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indichera il
nuovo termine contrattuale.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto 19/04/2000 n 145 le sospensioni disposte dal D.L. al di fuori dei casi
previsti nel secondo e terzo comma del presente articolo sono illegittime e danno diritto all’ appaltatore
ad ottenere il riconoscimento del danno prodotto nei modi e secondo le modalita previste dallo stesso
articolo commi 2 e 3.

Art. 23 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E
IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICU-
REZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovve-
ro il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igie-
ne del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun com-
penso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell'’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ulti-
mazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 24 - PROROGHE

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sa-
ranno concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima
della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora
la maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente.

Art. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI — LAVORO STRA-
ORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i la-
vori vengono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e cid anche se I'Appaltatore
non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recan-
te il Capitolato Generale di Appalto I'’Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il
normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preven-
tiva comunicazione al D.L.. Il D.L. puo vietare I'Esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impe-
dimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso I'Appaltatore non avra diritto a compenso od in-
dennita di sorta.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento del-
I'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara cor-
risposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato pre-
sente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei con-
tratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera
corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
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Art. 26 - VERIFICHE IN CORSO D’'OPERA

Durante il corso dei lavori, I' Amministrazione Comunale si riserva di eseguire verifiche e prove pre-
liminari sugli impianti e opere eseguite in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fos-
sero rispettate le condizioni del presente capitolato.

Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo il progetto esecutivo approvato nonché in prove
parziali di funzionamento degli impianti e in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra accenna-
to.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

L'Appaltatore avra l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni, la mano d'opera, i
mezzi necessari per le operazioni di verifica da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’'art. 19 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capi-
tolato Generale di Appalto i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di
parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per la parti di lavoro e ma-
teriali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I' insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 27 — MONITORAGGI AMBIENTALI

Durante il corso dei lavori, I' organo di vigilanza disporra I' esecuzione di adeguati monitoraggi ambien-
tali.

Il monitoraggio ambientale, che potra essere intensificato durante le operazioni di asportazione vera e
propria, unitamente alla modalita di rimozione ad umido, & strumento di controllo finalizzato ad impedi-
re e/o minimizzare danni all' ambiente circostante; il numero di postazioni e numero di campioni/giorno
saranno stabiliti dall’ organo di vigilanza.

| monitoraggi ambientali sono a carico del Committente; I' Impresa € tenuta, durante i monitoraggi am-
bientali, a consentire e agevolare I' esecuzione degli stessi seguendo le disposizioni eventualmente
stabilite dall’ organo di vigilanza.

Art. 28 — PRECAUZIONI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE PER |
TERZI INTERESSATI

Su richiesta della D.L. e degli organi di controllo, I' Impresa dovra provvedere alla sigillatura di tutte
le aperture, situate al piano campagna ed al piano rialzato, che insistano sull’ area dell’ intervento, e
successivo ripristino al termine dell’ intervento.

Le operazioni di bonifica dovranno essere precedute da un’ adeguata informazione dei terzi interessati.
A tale scopo, su richiesta del Committente e indipendentemente dalla campagna informativa even-
tualmente disposta dallo stesso, I' Appaltatore € tenuto ad avvisare i residenti e terzi interessati dell’
awvio delle operazioni di bonifica e delle precauzioni da tenersi.

Il testo dell’ avviso dovra essere concordato con il Committente e gli organi di controllo e potra riporta-
re:

il divieto di apertura delle finestre ai piani superiori
- il divieto di utilizzo di autorimesse e/o0 magazzini con accesso esclusivo dal cortile
- ulteriori o diverse prescrizioni eventualmente stabilite dagli organi di controllo.

L’ organo di vigilanza potra disporre di estendere I' informazione anche ai residenti prossimi all' area
interessata dalla bonifica.
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Il Committente, in accordo con gli organi di controllo, potra disporre ove necessario il temporaneo al-
lontanamento degli abitanti dei locali siti al piano campagna e/o rialzato.

Nel caso in cui coloro che occupano gli alloggi interessati dai provvedimenti di temporaneo allontana-
mento durante le effettive operazioni di bonifica non intendano ottemperare alla richiesta, potranno es-
sere stabilite in accordo con gli organi di controllo ulteriori prescrizioni e cautele nel corso delle lavora-
zioni, che I' Impresario dovra comunque osservare.

Nel caso di interventi di bonifica in aree di pertinenza di edifici scolastici, la bonifica dovra essere effet-
tuata in assenza di ogni attivita didattica.

Art. 29 — DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA’

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile,
quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

E’ vietato allle Ditte assuntrici chiudere al transito, per I' esecuzione dei lavori di loro spettanza, le
vie o le strade senza preventiva autorizzazione scritta della stazione Appaltante. La suddetta autorizza-
zione indichera la durata della chiusura al transito, nonché le modalita necessarie.

Le Ditte dovranno provvedere a loro cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito
ai pedoni e I' accesso ai veicoli alle proprieta private prospicienti il cantiere di lavoro, salvo i casi in cui
il divieto di accesso sia disposto dal Committente o dagli organi di controllo per motivi di sicurezza di
cui al precedente art. 28.

Quando la Direzione Lavori non ritenga conveniente chiudere al transito la zona lungo i lavori in
corso, I' appaltatore dovra disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia
ad essere comungue ingombrata, anche con i materiali in deposito provvisorio o i mezzi di trasporto.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), al-
I'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed
alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed al in-
terrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.

L'impresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni
e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I' impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le a-
ree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino
in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'e-
spropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in
corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

L' Appaltatore sara responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della
mancanza o insufficienza di adeguate segnalazioni della presenza del cantiere (segnali di preavviso,
lanterne luminose per le ore notturne,ecc..) o della insufficiente delimitazione del cantiere stesso.

Le prescrizioni su espresse non dispensano I' Appaltatore dall’ adottare quelle maggiori misure di sicu-
rezza che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori, € non implicano responsabilita
alcuna per il Committente, restando sempre | Appaltatore responsabile verso i terzi dei danni eventuali
derivanti da segnalazione deficiente per qualsiasi motivo.
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Art. 30 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti e che é parte integrante del presente contratto.

Ultimati i lavori, conformemente ai disposti dell'art. 172 comma 1 del Regolamento di attuazione del-
la legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, I'Appaltatore ne dara comunicazione
per iscritto alla D.L e richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei
Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con
I’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto
termine perché I'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della
verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti
I'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I'opera si intende consegnata, fermo restando
I'obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel
caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti
nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
all'’Appaltatore, I'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica
provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalita od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 31 - CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le o-
pere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

Ai sensi dell’ art. 200 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 di-
cembre 1999 n 554, la presa in consegna anticipata delle opere & soggetta alle seguenti condizioni:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;

c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra & compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sot-
toscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilita della custo-
dia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico
dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 32 — RICONSEGNA DEI SINGOLI SITI Al PROPRIETARI E/O
UTILIZZATORI

Nell' appalto in oggetto, trattandosi di intervento in aree rese disponibili dal Committente, ma di pro-
prieta di terzi, e rendendosi necessaria la riconsegna sollecita ai proprietari dell’ area bonificata, la pre-
sa in consegna delle opere é soggetta alle seguenti condizioni:

a) siano state eseguite con esito favorevole le operazioni necessarie per la verifica della avvenuta
bonifica ad opera degli organi di controllo, e pervenuta comunicazione in merito;

b) siano state completate con buon esito le opere di ripristino del sito e di smantellamento del cantie-
re, nonché di pulizia finale di tutte le aree interessate;

C) sia stata eseguita con esito favorevole una visita finale di riconsegna dell’ area alla presenza del
Committente
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Avvenute le operazioni di cui sopra, il Committente puo quindi prendere immediatamente in conse-
gna le aree bonificate e di conseguenza riconsegnarle ai proprietari e/o utilizzatori, senza che cio costi-
tuisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

Art. 33 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori € trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il conto finale, in conformita di quanto disposto dall'art. 173 del Regolamento di attuazione della
legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, &€ accompagnato da una relazione con
gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve,
viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante,
con le modalita e le conseguenze di cui all’art. 174 del citato D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554,, entro 20
giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgi-
mento delle verifiche di sua competenza. Se I’ Appaltatore non firma il conto finale nel termine so-
praindicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale o scaduto il termine di al comma precedente, il responsabile
del procedimento redige propria relazione finale riservata di cui all’art. 175 del citato D.P.R. 21 dicem-
bre 1999 n 554 esprimendo parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le
quali non sia intervenuto I'accordo bonario di cui al successivo art. 52 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 28 legge 109/94 comma 9 cosi come introdotto dall’art. 9 della legge 415 del
18/11/1998 il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute contrattuali e senza interes-
si sara disposto, entro e non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo prov-
visorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile. Inoltre La liquidazione della rata di
saldo & subordinata all'accensione delle polizze di cui all'art. 104 del Regolamento di attuazione della
legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554.

Art. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o ec-
cezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, e saranno accertati
con la procedura stabilita dall'art. 139 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e dall'art. 20 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del rego-
lamento recante il Capitolato Generale di Appalto. L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente
tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negli-
genza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni
subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e. in generale. di
quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfette dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di deca-
denza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

L' Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori.
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione del-
l'accertamento dei fatti.
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Il compenso per quanto riguarda i danni delle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari per I
occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 35 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ impresa é tenuta all' osservanza di tutto quanto disposto dalla Legge 109/94 sui lavori pubbilici,
dal Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e dal
Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto
che quindi si intendono integralmente trascritti.

Pertanto si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell’Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri con la sola esclusione di
quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera,;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorrente alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,

anche su motivata richiesta del D.L. o dal Responsabile del Procedimento o dall’organo di collau-
do, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
I'ufficio direzione lavori;

o)) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per
I'abbattimento di piante, per depositi 0 estrazione di materiale;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs 626/94 e successive modifica-
zioni;

) La esecuzione presso gli Istituti autorizzati di ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte

dal presente capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall'organo di col-
laudo per stabilire Iidoneita dei materiali e dei componenti ( art. 15 comma 8 del Capitolato Gene-
rale di Appalto approvato con Decreto 19/04/2000 n 145 );

k) Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificar-
si di danni alle opere, al'lambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto ( art. 4
del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di
Appalto);

Sono altresi a carico dell’Appaltatore i seguenti gli oneri ed obblighi, alcuni dei quali sono gia stati
inclusi negli articoli del presente capitolato speciale, che dovranno essere considerati dall'appaltatore
per la formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di
qualsiasi natura :

1) Le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cessate con relativa illuminazione notturna, recin-
zioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché eventuali strade interne
occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

2) - La richiesta presso gli Enti gestori dei pubblici servizi, quali acquedotto, gas, telefono, energia elet-
trica, illuminazione stradale, etc, della documentazione atte ad individuare la esatta posizione dei ser-
vizi esistenti nel sottosuolo e che possano interferire con gli scavi necessari alla esecuzione dell' ope-
ra, nonché della assistenza in loco dei tecnici del predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi
stessi durante qualsiasi operazioni di scavo.
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3) - La sorveglianza di giorno e di notte, con il personale necessario, a tutti i materiali in esso esistenti,
nonché a tutte le cose dell’Appaltante o i materiali e forniture che eventualmente saranno consegnate
alla Impresa.

4) - La pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali
residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere.

5) - La costruzione di un ricovero per uso degli operai addetti ai lavori nonché dei magazzini necessari.
6) - La richiesta e I'ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento dell'acqua, del-
I'energia elettrica e del telefono necessari per I'esercizio del cantiere e per I'esecuzione dei lavori ap-
paltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti
prowvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; in caso di ritardo o
impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, dovra
provvedervi mediante il ricorso a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

7) - Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza della esecuzione dei lavori fossero arrecati
a proprieta pubbliche o private o ed installazioni di qualsiasi genere, nonché a persone, restando liberi
ed indenni 'Amministrazione e il suo personale.

8) - L'installazione di tutti gli impianti provvisori e materiali occorrenti per la raccolta, eduzione e scolo
delle acque eventualmente presenti negli scavi;

9) Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,
sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

10) - Le spese per le eventuali operazioni di collaudo ed apprestamenti dei carichi di prova statica e
dinamica ad esclusione del solo onorario del collaudatore.

11) - Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso in vari periodi dell'appalto, per il numero
e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

12) - Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli
avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli one-
ri e le spese conseguenti alle riparazioni qualora I' esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla
D.L.. Sono invece a carico della Stazione Appaltante, e da remunerarsi con i prezzi di elenco, gli scavi
occorrerti per la ricerca dei servizi stessi.

13) - L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilita civile verso terzi.
14) - L'esposizione in cantiere di un cartello di adeguate dimensioni in cui siano chiaramente leggibili:
I'oggetto dell’ appalto, Il committente, Il progettista, Il Direttore dei Lavori, Il calcolatore delle opere in
C.A., Il Direttore delle opere in C.A., L'Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici, 1l Direttore
del cantiere nominato dall'Appaltatore, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il Coor-
dinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre se I' opera € finanziata con contributo della Cas-
sa DD. PP. I' Impresa € obbligata, ai sensi del D.M. 30/11/1982, ad aggiungere nel cartello di cui sopra
la dicitura: “opera realizzata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con fondi del Risparmio postale.
15) - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'iscrizione dei propri di-
pendenti presso gli Istituti assicurativi ed effettuare i relativi versamenti e corrispondere gli assegni fa-
migliari, provvedere inoltre alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoc-
cupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore che
potranno intervenire in corso di appalto o durante I' esecuzione dei lavori.

16) - L'osservanza, oltre alle norme dei DPR n 547/55, n 164/56 e n 303/56 e dei decreti legislativi n
626/94 e 494/96 e s.m.i. richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazio-
ne alla specificita dell'intervento e alle caratteristiche localizzative, anche le norme vigenti relative alla
omologazione, revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di
cantiere.

17) - L'obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente
emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera.

18) - A tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilita dei lavori indipendentemente
da quella tenuta dalla D.L.
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L’'Appaltatore, a ultimazione dei lavori e senza diritto ad alcun compenso, € tenuto:
1) alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo (as built), delle caratteristi-
che e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche
e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, poz-
zetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manu-
tenzione e gestione;
2) alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi delle opere in cemento armato (as built), dei par-
ticolari costruttivi e delle armature;
3) alla consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa
legge;
4) a richiedere il nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, al'ISPESL e ai Vigili del
Fuoco per gli impianti;
5) alla predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’ Ente Appaltante tramite il
Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi;
6) alla consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente ai
calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relati-
va gestione e manutenzione;
7) ad assicurare la presenza di esperti per I'assistenza, alla consegna, dell’avvio degli impianti;

L’ Appaltatore deve inoltre:

A) — designare il professionista, dotato di requisiti tecnici e di legge, incaricato dei calcoli e del pro-
getto di dettaglio delle strutture, delle fondazioni delle costruzioni ( Opere in C.A. ed in carpenteria me-
tallica ); detto progettista assumera tutte le responsabilita di legge inerenti la stabilita delle opere e del-
le strutture, ivi comprese quelle eseguite a carattere provvisorio per sistemazione del cantiere e per
esigenze esecutive ( ponteggi, mezzi d'opera, etc. e della rispondenza degli stessi alle indicazioni di
legge, provvedendo altresi al|' espletamento dei collaudi e delle denuncie necessarie o richieste e-
spressamente dalla Direzione dei Lavori (denuncie dei c.a., prove di carico a rottura sui provini).

L' onere connesso e derivante da quanto su elencato € a carico dell' Appaltatore. Pertanto sono da ri-
tenersi di “massima” i disegni delle strutture in C.A. e le dimensioni delle strutture e delle fondazioni in-
dicate nel progetto predisposto dal Committente hanno valore puramente indicativo e dovranno essere
verificate ed eventualmente modificate dal Progettista delle opere strutturali, il quale dovra provvedere
a sviluppare gli elaborati esecutivi e di officina, le armature metalliche, i particolari costruttivi, etc. Il
progetto di dettaglio corredato dalla relazione di calcolo, delle specifiche di materiale e delle istruzioni
sulle modalita di costruzione e di montaggio, dovra essere trasmesso dall' Appaltatore al Committente,
debitamente firmato dal Progettista delle opere strutturali, almeno venti giorni prima del previsto inizio
del relativo lavoro, nei successivi dieci giorni la Direzione dei Lavori provvedera a comunicare all' Ap-
paltatore le eventuali osservazioni di cui il Progettista delle strutture dovra tener conto modificando e-
ventualmente il progetto di dettaglio.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di cal-
coli statici, la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore percio dovra
dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del pro-
getto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stes-
S0 non rivesta tale qualita) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfetta-
mente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilita tanto del progetto come dell'esecuzione
dell'opera. Tali eventuali modificazioni non costituiscono giustificazione di ritardo dei lavori.

L' esame effettuato dalla Direzione dei Lavori non scarica in alcun modo la responsabilita piena ed e-
sclusiva del Progettista delle opere strutturali, limitandosi detto esame al controllo del rispetto delle
prescrizioni contrattuali, anche ai fini delle funzionalita dell'opera e del soddisfacimento delle esigenze
estetiche ed architettoniche.
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Il progettista delle opere strutturali assumera di norma i compiti e le responsabilita del Direttore dei la-
vori di dette opere ed all'uopo sara debitamente incaricato dall'Appaltatore. Nelle denunce e nel testo
dei prescritti cartelli di cantiere saranno precisate le attribuzioni delle persone preposte alla Direzione
dei Lavori, alla Direzione del cantiere, alla Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere strutturali.
Le varianti che riguardino strutture o fondazioni, gli elaborati dovranno portare la firma del Progettista
delle opere strutturali e dovranno essere trasmessi al Committente almeno quindici giorni prima dell'i-
nizio delle opere o impianti a cui si riferiscono; tale termine potra essere ridotto in caso di urgenza, es-
sendo l'appaltatore tenuto comunqgue a trasmettere gli elaborati con la medesima diligenza e tempesti-
vita.

B) - designare il professionista, dotato di requisiti tecnici- professionali e di legge (legge 46/90 “
Norme per la sicurezza degli impianti elettrici “, legge 10/91 per gli impianti termici e di riscaldamento,
etc), incaricato dei calcoli e del progetto di dettaglio degli impianti. Detto progettista assumera tutte le
responsabilita di legge inerenti la sicurezza degli impianti e della rispondenza degli stessi alle indica-
zioni di legge, provvedendo altresi all'espletamento dei collaudi, delle verifiche e denuncie previste dal-
le vigenti normative o richieste espressamente dalla Direzione dei Lavori (denunce ISPELS, denuncia
di messa a terra degli impianti elettrici, etc.). L'onere connesso e derivante da quanto su elencato & a
carico dell'Appaltatore.

Pertanto sono da ritenersi “preliminari” i disegni degli impianti compresi nel progetto predisposto dal
Committente i quali hanno valore puramente indicativo e dovranno essere verificati ed eventualmente
modificati e integrati dal Progettista degli impianti, il quale dovra provvedere a sviluppare gli elaborati
esecutivi e i particolari costruttivi, etc. Il progetto di dettaglio corredato dalla relazione di calcolo, delle
specifiche di materiale e delle istruzioni sulle modalita di costruzione e di montaggio, dovra essere tra-
smesso dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, debitamente firmato dal Progettista, almeno venti
giorni prima del previsto inizio del relativo lavoro, nei successivi dieci giorni la Direzione dei Lavori
provvedera a comunicare all'Appaltatore le eventuali osservazioni di cui il Progettista degli impianti do-
vra tener conto modificando eventualmente il progetto di dettaglio.

L' esame effettuato dalla Direzione dei Lavori non scarica in alcun modo la responsabilita piena ed e-
sclusiva del Progettista degli impianti, limitandosi detto esame al controllo del rispetto delle prescrizioni
contrattuali, anche ai fini della funzionalita degli stessi e del soddisfacimento delle esigenze della Sta-
zione Appaltante.

Nelle denunce e nel testo dei prescritti cartelli di cantiere saranno precisate le attribuzioni delle perso-
ne preposte alla Direzione dei Lavori, alla Direzione del cantiere, e alla Progettazione.

Per le varianti che riguardino gli impianti, gli elaborati dovranno portare la firma del Progettista degli
stessi e dovranno essere trasmessi al Committente almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori a
cui si riferiscono; tale termine potra essere ridotto in caso di urgenza, essendo I'appaltatore tenuto co-
mungue a trasmettere gli elaborati con la medesima diligenza e tempestivita.

C) — L' Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della D.L. un numero telefonico di
apparecchio mobile cellulare ove sara possibile contattare I' Impresa stessa per ordini di inter-
vento ordinari ed urgenti. Allo stesso modo dovra essere disponibile un numero di fax per la
conferma scritta degli ordini stessi.

Art. 36 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dei lavori & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal pre-
sente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme e-
manate dal CNR. le norme U.N.l., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tut-
te le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svol-
gimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I' approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro in-
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tervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e
non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Am-
ministrazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, so-
spendere i lavori restando I’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati
alla Amministrazione Appaltante in conseguenza della sospensione. In particolare, compete esclusi-
vamente all’Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilita per quanto riguar-
da:

- Le modalita ed i sistemi di organizzazione e condizione dei lavori e di direzione del cantiere;

- Le opere prowvvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antin-
fortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare I' incolumita sia del personale che dei dei
terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni qualsiasi danno ai servizi
pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Sara pertanto obbligo dell’Appaltatore, nell'esecuzione di tutti i lavori, di adottare tutte le cautele ed i
provvedimenti necessari per garantire l'incolumita e la vita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni pit ampia responsabilita, nel caso di infortunio o danni, ricadra pertanto sull'lmpresa, restando
completamente sollevata I' Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori.

Art. 37 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi
e comunqgue nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da tra-
smettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 38 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE DEI LA-
VORI D'UFFICIO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'e-
secuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei seguenti casi previsti dal Rego-
lamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 agli articoli:

- art. 118: risoluzione dei contratti per reati accertati;

- allart. 119: risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo;

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- quando le varianti di cui all' art. 25 comma 4° della legge 109/94 e s. m. e i. alla lett. d del 1° com-
ma e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione possono pregiudicare la realizza-
zione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai de-
creti legislativi n. 626/94 e n. 494/96 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la si-
curezza, nonché per gravi o ripetute violazione dei piani di sicurezza previa formale costituzione in
mora dell’ Appaltatore;

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del’Appaltatore, del divieto di subappalto;

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformita di quanto espressamen-
te previsto dall’ art.121 del citato Regolamento, la comunicazione della decisione assunta dall'Appal-
tante é fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di rice-
vimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento, da parte della
Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e la redazione dell'inventario di
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materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del
riappalto dei lavori di completamento o qualora I'’Appaltante medesimo intenda procederne alla antici-
pata cessione a terzi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contrad-
dittorio fra il Direttore dei lavori e |'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in mancanza di questi,
con I" assistenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'in-
ventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzio-
ne d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesima per la eventuale riutilizzazione e alla
determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debba-
no essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso
di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Ap-
paltatore.

Se il verbale non é redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell’Appaltatore, verra notifi-
cato per ogni ulteriore effetto allAppaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante procedera alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del
cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo I'eventuale affi-
damento al secondo classificato, in conformita di quanto previsto dall'art. 10, comma 1-ter della legge
n. 109/94 e in relazione all’esercizio di tale facolta espressamente prevista nel bando di gara.

L'Appaltatore inadempiente é tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere
e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della
Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire ad intervenuta aggiudicazione
dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo I'affidamento all’Appaltatore che
deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito
stato di consistenza redatto in contraddittorio con I'Appaltatore inadempiente e con I'Appaltatore su-
bentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezza-
ture da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consen-
S0 a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del con-
tratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavo-
ri di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione Appaltante:

1) - ponendo a base d'asta del riappalto — oppure a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 10,
comma 1-ter della legge n. 109/94 - I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante da apposita perizia di stima applicando gli stessi prezzi di progetto che servi di base
al contratto stipulato con I' Appaltatore negligente;

2) - ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:

a) - 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
riappalto, o di affidamento ai sensi dell'art. 10 comma 1-ter sopra richiamato, e importo netto delle
stesse opere di completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore
inadempiente;

b) - 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente an-
data deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

c) -il maggiore onere per I'Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e col-
laudo dei lavori, dei maggiori interessi di eventuali mutui, del’'eventuale documentato danno conse-
guente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.
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Art. 39 - RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 122 Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999
n 554, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda al citato art. 122 del
Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI ALL’APPALTATORE

Art. 40 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell’ art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n 140 non &
consentito I' accreditamento all' Impresa della anticipazione contrattuale prevista dall'art. 12, comma
sesto, settimo, ed ottavo del R.D. 18/02/1923 n° 2440, come successivamente modificato e integrato.

Art. 41 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI; PAGAMENTI IN AC-
CONTO

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repub-
blica n 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45
comma 6 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica ( indicate all’art.2 del presente capitola-
to speciale di appalto ) applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base
dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento ( SAL) sara aggiunto, in proporzio-
ne dell'importo dei lavori eseguiti, 'importo degli oneri per la attuazione dei piani di sicurezza. Le rate di
acconto saranno pagate con le modalita in appresso indicate.

Conformemente ai disposti degli artt. 168 e 169 del Regolamento di attuazione della legge 109/94
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, e dell'art.29 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approva-
zione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto, durante il corso dei lavori e sull'impor-
to degli stessi, I' Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento, ogni qual-
volta il suo credito liquidato, al netto del ribasso d'asta e di ogni ritenuta di legge, raggiunga la somma
di Euro ,00 (diconsi euro /00), i pagamenti verranno effettuati a 90
gg. dalla data di ricevimento della fattura di S.A.L.

Negli stati di avanzamento si computeranno quei soli lavori e somministrazioni che siano notati sul
registro di contabilita debitamente firmati dalle parti.

| materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., potranno a giudi-
zio insindacabile della Stazione Appaltante e nei limiti di cui all'art. 28 del Decreto 19/04/2000 n. 145 di
approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto, essere compresi negli stati di
avanzamento per i pagamenti in acconto suddetti.

Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualungue sia il suo importo, verra rilasciato
dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori ed il suo pagamento sara fatto entro il trimestre
successivo a quello del verbale di ultimazione.
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Art. 42 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi dell'art. 28 legge 109/94 comma 9 cosi come introdotto dall’art. 9 della legge 415 del
18/11/1998 il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute contrattuali e senza interes-
si sara disposto, entro e non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo prov-
visorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile. Inoltre La liquidazione della rata di
saldo & subordinata all'accensione delle polizze di cui all'art. 104 del Regolamento di attuazione della
legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e richiamate all'art. 44 del presente capi-
tolato speciale.

CAPITOLO V

COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 43 - COLLAUDO DELLE OPERE; PRESA IN CONSEGNA
DELL'OPERA; GARANZIE

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di
ultimazione completa delle opere appaltate, compresa la emissione del certificato e la relativa trasmis-
sione dei documenti alla Amministrazione Appaltante.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il cer-
tificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E' in facolta dell' Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parzia-
le o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Si procedera al collaudo in corso d’ opera nei casi previsti nell'art. 28 comma 7 della legge 109/94 e
s. m. e. i nonché nell’ art. 187 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R.
21 dicembre 1999 n 554

Il Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di
riscontro, compreso quanto necessario per I'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di
verifica, sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’ art. 193 del Regolamento di attuazione della legge
109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Sono inoltre a carico dell’ appaltatore le spese
previste dall'art. 37 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitola-
to Generale di Appalto.

Della visita di collaudo € redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i
rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo
verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Commit-
tente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecu-
zione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I’Appaltatore stesso € tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che I'Appaltatore
vi abbia provveduto, i Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone I'onere
all'’Appaltatore.

Qualora I'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalita
ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 28, comma 3, della legge 109/94 e s.
m. e. i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancor-
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ché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21
dicembre 1999 n 554 nell’arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Pertanto, lo stesso periodo,
I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino ne-
gli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le
spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano
d’'opera, viaggi e trasferte del personale).

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro
20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Per tutti gli effetti di legge, con la approvazione del certificato di collaudo ha luogo I' accettazione
delle opere da parte della Stazione Appaltante, permanendo la responsabilita dell’ impresa a norma
dell’ art. 1669 del codice civile.

Art. 44 - ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L. 109/94 e s. m. e .i., L’Appaltatore dei lavori &€ obbligato a stipu-
lare una polizza di assicurazione indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parzia-
le dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato.

Ai sensi dell’art. 104 comma 1 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n
554, la polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che oc-
corrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza non deve
essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con un limite massimo di 14.000.000 Euro.

Ai sensi dell’art. 104 comma 2 del citato Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109, I' appaltatore € altresi obbligato a stipulare una polizza di assi-
curazione di responsabilita civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di anni 10 con
un massimale non inferiore a 4.000.000 Euro.

La liquidazione della rata di saldo € subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente
articolo.

CAPITOLO VI

PREZZI CONTRATTUALI-REVISIONE PREZZI|- PREZZO
CHIUSO-QUOTE DI INCIDENZA

Art. 45 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO

| prezzi per i lavori a misura e a corpo e in economia di cui all'elenco allegato, diminuiti del ribasso
d’'asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, in base alle quali saranno paga-
ti i lavori e le somministrazioni, si intendono accettati dall'lmpresa su calcoli di sua convenienza a tutto
suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualita che non sia di forza
maggiore ancorché I'Ente Appaltante, in conseguenza del programma dei lavori, riconoscesse indi-
spensabile una proroga del termine contrattuale, nei limiti consentiti dalle norme delle leggi vigenti..
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Art. 46 - REVISIONE PREZZI; PREZZO CHIUSO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dei disposti dell’ art 15 comma 5 legge
23/12/92 n° 498 e dell'art. 26 comma 3 della L. 109/94 e s. m. e i. per i lavori oggetto del presente capi-
tolato speciale d’'appalto, non e’ ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo
comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Il “prezzo chiuso” di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successi-
ve modifiche e integrazioni, € applicabile ai lavori ancora da eseguire dopo il primo anno e comunque
soltanto ai lavori successivamente eseguiti per ogni anno intero.

In relazione alla durata dei lavori oggetto del presente appalto inferiore a 2 anni, il prezzo chiuso
puo trovare applicazione, sempre con la decorrenza e i limiti di cui al comma precedente (lavori ese-
guiti per ogni anno intero), soltanto nel caso in cui, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’Appaltatore abbia a verificarsi una durata superiore ai 2 anni”.

Art. 47 - PREZZ|I CONTRATTUALI; CONDIZIONI GENERALI; QUOTE
DI INCIDENZA

| prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo e in economia so-
no compresivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali
che I'Appaltatore dovra sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte nei tempi e modi
prescritti, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I' appaltatore
dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Sono comprensivi nei prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i provve-
dimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la du-
rata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavora-
tori individuate nei piani di cui all'art. 12 del D.Lgs . n 494/96 e s.m.i..

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disci-
plina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in o-
pera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e parti-
colari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di ca-
rattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natu-
ra geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'’Appaltatore; si ri-
chiama espressamente, in tal senso, I'applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disci-
plinano l'appalto.

Ai sensi del D.M. 11 dicembre 1978, le quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera e la
squadra tipo sono le seguenti:

OPERE STRADALI
TABELLA 2 - OPERE D’ARTE

ELEMENTI DI COSTO PIU’ RAPPRESENTATIVI

A) MANO D’ OPERA 30%
B) MATERIALI:

1 - Legname abete sottomisura mc 1%

2 - Pietrisco per calcestruzzo mc 6%

3 - Sabbia mc 2%
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4 - Cemento 425 g.le 13%
5 - Acciaio FeB 38K Kg 28%
50% 50%
C) TRASPORTI:
6 - Autocarro g.le/km 7%
D) NOLI:
7 - Escavatore ora 1%
8- Gru. ora 3%
9 - Impianto betonaggio ora 3%
10 - Attezz. perforazione pali. ora 6%
13% 13%
Totale 100%
SQUADRA TIPO
Operai specializzati ...........cccoveeeieiiiiiiinnen. n. 3
Operai qualificati..........ccceeeeriiiiiiieeieeiinee n. 2
Manovali specializzati ............cccccceeeviiinnneen. n. 7
CAPITOLO VI

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 48 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'importo effettivo delle opere verra determinato a misura e a corpo; eventuali lavori in economia, da
determinarsi esclusivamente dalla D.L., non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta
valutazione.

Tutti i lavori a misura saranno computati e valutati secondo le unita sotto le quali sono inscritti nel suc-
cessivo elenco prezzi e con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo.

L'Impresa dovra tempestivamente richiedere alla D. L. di misurare in contraddittorio quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavoro non potessero piu accertare, come pure di procedere alla
misura ed al peso di tutto ci0 che deve essere misurato e posato prima di essere posto in opera.
Inoltre rimane convenuto che se talune qualita non fossero esattamente accertate per difetto di rico-
gnizioni fatte a tempo debito, I'lmpresa dovra accettare la valutazione della D. L. e sottostare a tutte le
spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.

Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate . Nel caso di eccesso si
terra come misura quella prescritta ed in caso di difetto se I'opera e’ accettata, si terra come misura
guella effettivamente rilevata.

Art. 49 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

L’ esecuzione delle lavorazioni o delle provviste il cui corrispettivo & previsto a corpo é regolato nel
suo insieme da un prezzo a corpo ( forfetario ) stabilito dall’Appaltatore nella sua offerta.

Si intende quindi compensata con il prezzo a corpo la consistenza delle lavorazioni o delle provviste
(in quantita e qualita ) non inferiore a quella dettagliata nel computo metrico.

Questo prezzo stabilito dall’Appaltatore secondo calcoli di sua convenienza dovra tenere conto :

- di tutte le spese, sia dirette che indirette, conseguenti allo verifica generale dell'opera e alla sua
realizzazione, comprese le spese generali, I utile, il costo dei disegni di dettaglio da consegnarsi nel
numero di copie richiesto;
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- della fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali e loro lavorazione, del carico, trasporto e scarico dei
materiali, dazi, cali, perdite, e quanto altro occorrente;

- delle opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri;

- dell’ esecuzione delle ulteriori prove sui materiali sia in stabilimento che dopo la loro messa in o-
pera ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire la
idoneita dei materiali e dei componenti;

- assicurazioni di ogni genere e le prestazioni di ogni natura sino al collaudo definitivo, senza pre-
giudizio alcuno per la garanzia decennale di cui all’ art. 1669 del C.C..

Il prezzo a corpo comprende, pertanto, non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto
ma anche quelle opere o prestazioni non espressamente previste, ma che si rendano necessarie per
dare I' opera compiuta a regola d’ arte e in perfetto stato di funzionamento rispondente pienamente ai
requisisti prescritti.

Il prezzo a corpo convenuto € fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualita di dette lavorazioni o provvi-
ste.

Art.50 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese
per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori ), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
I'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la
completa esecuzione dell’'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno
eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa cor-
rispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori,
con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte
della Stazione Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro
€ comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque
possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura I' importo previsto nel contratto puo variare, tan-
to in piu quanto in meno, secondo la quantita effettivamente eseguita.

Art. 51- VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capi-
tolato. Le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione,
nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi neces-
sari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese genera-
li e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli si intendono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine ope-
ranti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili,
I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento
dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il
periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere im-
magazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’'opera neces-
sari per la loro movimentazione, la mano d’'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i tra-
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sporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione
delle quantita e qualita richieste.

| lavori che si eseguono in economia non danno luogo ad una valutazione a misura ma, nella con-
tabilita sono calcolati secondo i prezzi unitari di elenco relativi alle somministrazioni fatte dall’ impresa
stessa, diminuiti del ribasso d’asta.

CAPITOLO VI

RISERVE DELL'APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 52 - ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE; RISOLU-
ZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e I'Appaltatore, si procedera alla ri-
soluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999 n 554 in analogia alle prescrizioni di cui all' art. 31 e seguenti del Capitolato Generale approvato
con Decreto 19/04/2000 n 145.

Le domande e i reclami dell’ Appaltatore devono essere presentati ed iscritto nei documenti contabi-
li nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal citato Regolamento e Capitolato Generale.

Le riserve dell'’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interrut-
tivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 53 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’ art. 31bis della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni e qualora, a segui-
to dell’ iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'i'mporto dell'opera possa variare in misura sostan-
ziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'ammontare del contratto, il responsabile del procedimen-
to, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, del collaudatore, promuove la
costituzione di apposita commissione perché formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riser-
va, una proposta motivata di accordo.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, I'’Appaltatore e I'Ente appaltante. La
procedura per la definizione dellaccordo pud essere reiterata una sola volta. La commissione, la cui
costituzione, in ordine ai lavori di cui al presente Capitolato & facoltativa, sara formata da tre compo-
nenti in possesso di specifiche idoneita, che verra determinata con apposita modifica al Regolamento
di cui al D.P.R. 554/99. Si applicano in ogni caso le norme di cui al nuovo testo dell'art. 31bis Legge
109/94 novellato dalla Legge 166/02.

La sottoscrizione dell’ accordo bonario da parte dell’ Appaltatore determina la definizione di ogni
contestazione sino a quel momento insorta.

Ove cid non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica
sorte sia durante I'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo alla disposizione
di cui al comma 1 dell'art. 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto 19/04/2000 n 145 secon-
do cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto di appalto spetta,
ai sensi dell’ art. 20 del codice di procedura civile e del testo unico 30/11/1933 n 1611 al giudice del
luogo dove il contratto € stato stipulato.

Art. 54 - ARBITRATO

Per I appalto oggetto del presente capitolato speciale viene formalmente esclusa la competenza
arbitrale prevista dall’ art. 32 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi del-
le norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
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CAPITOLO IX

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 55 - PREMESSA

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993,
n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispon-
dere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le carat-
teristiche per I'accettazione dei materiali a pie d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazio-
ni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.l,, le nhorme C.E.l, le
norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dellANAS pubblicato dalla MB&M
di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accet-
tazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’'elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterra opportuno, e che I'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in
cantiere.

Inoltre sara facolta del’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in for-
ma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la compaosizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi,
ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per |'elaborazione progettuale dei di-
versi conglomerati che I'lmpresa ha intenzione di mettere in opera per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accetta-
ti dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati do-
vranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'lmpresa,
previa accettazione dellAmministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a
volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell'lmpresa la loro organizzazione per aumentare il ren-
dimento della produzione lavorativa.

L'utilizzo, da parte dell'lmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio € ammesso,
purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve es-
sere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva
espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 56 - PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano rico-
nosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
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(n.b. nei progetti esecutivi saranno riportate le caratteristiche degli eventuali ulteriori materiali necessari
per I' esecuzione dei lavori nei singoli siti)

A) SACCHI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL POLVERINO / BATTUTO
Il terreno contaminato dal “polverino” e lo strato sottostante di terreno per uno spessore di 10 cm,
rimosso manualmente come sopra descritto, dovra essere inserito in doppio sacco di dimensioni ridot-
te (portata massima 20 Kg) cosi composto:
- sacco interno in materiale plastico trasparente (polietilene di spessore minimo pari a 0.1 mm)
- sacco esterno di materiale plastico anche opaco, (rafia polipropilenica)
- il tutto dovra essere sigillato con nastro adesivo ad evitare spandimenti di materiale durante le
operazioni di inserimento nei big-bags.
Il sistema a doppio sacco cosi costituito deve garantire la perfetta tenuta, evitando fuoriuscite di
materiale e/o filtrazioni di acqua all’ esterno.

B) BIG BAGS

| big bags devono essere in rafia polipropilenica, di dimensioni standard (90 x 90 x 120), con
portata massima di Kg 1500 e fattore di rischio 5/1, con maniglioni standard per il sollevamento, fondo
chiuso e apertura superiore richiudibile “a caramella”.

Art. 57 - PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'

In correlazione a quanto € prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro ac-
cettazione, I'l'mpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
del’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assi-
stente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

CAPITOLO X

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 58 - TRACCIAMENTI

L'Impresa € tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i
lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghez-
za del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo do-
vra pure posizionare delle modine, nei tratti pit significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili
e necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, I'’Appaltatore
dovra procedere al tracciamento di esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti ed even-
tualmente delle modine, come per i lavori in terra.
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Art. 59 — IMPREGNAZIONE TERRENO CONTAMINATO; OPERE DI
CONTENIMENTO ACQUA

Allo scopo di poter effettuare la rimozione del polverino/battuto, senza la dispersione nell’ ambien-
te di fibre di amianto, si dovra procedere con I’ imbibimento controllato dell’ area di intervento, al fine
di trasformare una matrice polverulenta e facilmente aerodispersibile in una matrice fangosa.

Si dovra provvedere ad idonea delimitazione dell’ area di intervento, con barriere atte ad impedire
la tracimazione dell’ acqua al di fuori della zona oggetto di bonifica.

Tali barriere dovranno essere disposte perimetralmente alla zona da bonificare ovvero alle even-
tuali micro-zone in cui si intende suddividere I' intervento, cosi da contenere I' acqua utilizzata per I
imbibimento.

L’ imbibimento dell’ area dovra avvenire in modo progressivo, con il continuo controllo del flusso
dell’ acqua, che dovra essere regolato in modo tale da non costituire un significativo impatto meccani-
co con la superficie del terreno, evitando di conseguenza il sollevamento del polverino/battuto.

Allo stesso tempo le barriere predisposte dovranno impedire nella maniera piu assoluta la fuoriu-
scita dell’ acqua.

L’ azione di bagnatura dovra essere tale da garantire I imbibimento totale sia del terreno conta-
minato che di uno strato di terreno sottostante di spessore 10 cm, che dovranno essere entrambi a-
sportati come specificato all’ articolo successivo.

L’ impregnazione dovra essere assicurata per tutto il tempo necessario alla rimozione.

Art. 60 — ASPORTAZIONE DEL POLVERINO/BATTUTO; INSACCA-
MENTO MATERIALE

Tale operazione dovra essere effettuata esclusivamente a mano, avendo cura di asportare lo
strato effettivamente contaminato ed un ulteriore strato di cm 10 di terreno sottostante.

Il materiale (allo stato fangoso) dovra essere immesso nei sacchetti preventivamente predisposti,
costituiti da un doppio involucro, a garanzia di tenuta e impermeabilita, evitando sia fuoriuscite di ma-
teriali che filtrazioni di liquido all’ esterno.

L’ Appaltatore dovra aver cura, durante I'immissione del materiale nei sacchetti, di evitare span-
dimenti dello stesso.

Il contenuto di ciascun doppio sacco non dovra superare i 20 Kg, ed i sacchi stessi, opportuna-
mente sigillati, dovranno essere posizionati all’ interno dei big bags per non piu di meta della capienza
massima di ognuno.

Tutti i big bags dovranno essere contrassegnati con le etichette previste dalla normativa per I a-
mianto.

Art. 61 — TRASPORTO ALLA DISCARICA.

| rifiuti confezionati secondo le disposizioni di cui sopra dovranno essere trasportati alla discarica
comunale di Casale Monferrato. Il carico e lo scarico dovra avvenire mediante I' utilizzo degli appositi
maniglioni e con la piu assoluta cautela ad evitare la fuoriuscita accidentale dei sacchi doppio strato
contenenti il polverino/battuto.

Art. 62 — DISPOSITIVI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

Dovranno essere conformi a quanto previsto nel Piano di Sicurezza ex D.Lgs. 494/96, al Piano di
Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/ approvato dagli organi di controllo, alle norme di legge vigenti e comun-
que preventivamente approvati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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(n.b. i singoli progetti esecutivi riporteranno nel Capitolato Speciale d’ Appalto le eventuali modali-
ta di esecuzione delle ulteriori lavorazioni necessarie in base alle peculiarita del cantiere)
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