

COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori sistemazione idraulica rio Morsino

AGGIORNAMENTI	4 ^a STESURA			
	3 ^a STESURA			
	2 ^a STESURA	Giugno 2012		VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO
	1 ^a STESURA	Dicembre 2011		PROGETTO DEFINITIVO
		DATA	DISEGNATORE	OGGETTO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

3225

DATA:

Loranzè, Agosto 2012

COMMITTENTE:

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone

il Responsabile del Procedimento

Geom. Mauro BORELLO

TAVOLA N°

D

SCALA:




—

HYDROGEOS

Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
P. IVA 08462870018
Sede legale
Via Giosuè Gianavella, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93 FAX 0121/95.03.78
Sede operativa
Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/56.10.01 – 0125/56.48.07
FAX 0125/56.40.14
e-mail: gianluca.noascono@quadrifoglio.to.it

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€47 863,58
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€471,05	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)	€47 392,53	
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (21% di A.)	€10 051,35	
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione e DL	€5 371,32	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€214,85	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (21% di B.2.1+B.2.2)	€1 173,10	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):	€6 759,27	
B.3) Spese Tecniche per D.Lgs. 9-4-2008 n. 81:		
* B.3.1) Onorario per D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 (compreso ribasso del 20% come da art. 4 Legge 155/89)	€2 685,00	
* B.3.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€107,40	
* B.3.3) I.V.A. sulle spese tecniche (21% di B.2.1+B.2.2)	€586,40	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.3):	€3 378,80	
B.4) Accantonamento incentivo di progettazione RUP (25% del 2% dell'importo lavori)	€239,32	
B.5) Incentivo progettazione, DL, sicurezza e collaudo (75% del 2% dell'importo lavori)	€717,95	
B.6) Imprevisti (3% dell'importo lavori)	€1 435,91	
B.7) Accantonamento fondo accordo bonario (3% dell'importo lavori)	€1 435,91	
B.8) Arrotondamento	€373,48	
	<hr/>	
- Totale somme a disposizione:		€24 391,99
		<hr/>
TOTALE COSTO (A+B)		€72 255,57