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1 SINTESI DEL DOCUMENTO

1.1 SINTESI

Sintesi in francese

Ce document présente la description de la configuration typologique de la voie a utiliser pour
réaliser la déviation de la ligne historique dans la Piana delle Chiuse.

Cette déviation est nécessaire puisque la construction de la Galerie Sud de la nouvelle ligne
Lyon-Turin causerait une interférence avec la ligne historique, aevc préjudice pour
I’exploitation réguliére de la dernicre.

L’intervention prévoit donc la construction d’environ 3,5 km de double voie, qui constituerait
un prolongement de ’alternative du tracé de la ligne historique, déjaprévue. Ce prolongement
sera connecté avec la ligne de facon a respecter le passage supérieur qui sera réalisé au km
29+195 dans la gare de Condove-Chiusa SanMichele.

Sintesi in italiano

Il presente documento ha per oggetto la descrizione della configurazione tipologica
dell’armamento da adottare per la realizzazione della deviazione della Linea Storica nella
Piana delle Chiuse.

Tale deviazione si rende necessaria poiché la costruzione della Galleria Sud della nuova Linea
Torino Lione andrebbe ad interferire con la linea storica, pregiudicandone il regolare
esercizio.

L’intervento in oggetto consiste nella costruzione di circa 3,5 km di doppio binario, che
andrebbe a costituire un prolungamento della gia prevista variante di tracciato della linea
storica e si andrebbe a raccordare con essa in modo da rispettare il costruendo cavalcavia
ubicato al km 29+195 in stazione di Condové — Chiusa San Michele.
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RIEPILOGO

1.1 OGGETTO
I governi italiano e francese hanno deciso di avviare la costruzione di una nuova linea
ferroviaria per il collegamento Torino — Lione.

Il progetto consiste innanzi tutto nel realizzare un tracciato ideoneo al traffico merci
transalpino, destinato in particolare a limitare il traffico stradale in queste aree sensibili dal
punto di vista ambientale.

Il nuovo collegamento avra inoltre una grande rilevanza per il trasporto passeggeri, poiché
colleghera le reti ad alta velocita italiane e francesi riducendo pertanto i tempi di percorso tra
due importanti regioni frontaliere, ovvero il Piemonte e la Savoia.

Per quanto il progetto comporti tre tratte distinte, di cui due nazionali, il nostro studio verte
unicamente sulla tratta comune italo — francese, detta ‘internazionale’, tra Saint-Jean de
Maurienne e I’interconnessione con la linea storica della Piana delle Chiuse.

La tratta considerata avra una lunghezza totale di circa 80 Km e sara costituita dalle seguenti
opere principali :

e | raccordi della linea storica Saint-Jean de Maurienne,

e |l tunnel di base lungo 57.283 Km,

e Lastazione internazionale di Susa,

e ]l tunnel dell’Orsiera lungo 19.243 Km,

e [L’interconnessione con la linea storica della Piana delle Chiuse.

1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento del presente studio sono :
» PP2-TEC/-LTF-0001 — Cahier des charges techniques détaillé — Lot C2 — Equipements

1.3 ELABORATI DI PROGETTO

Il Progetto Preliminare, per la parte relativa all’ Armamento per la deviazione della linea
storica, € costituito dai seguenti documenti:

= P.m.

2. Principi ed ipotesi di base

Le stime dei lavori di realizzazione sono presentate secondo una decomposizione :
e Per tecnologia
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e Geografica (Ovest tunnel di base, tunnel di base parte francese, tunnel di base parte
italiana, Val di Susa, tunnel dell’Orsiera, est tunnel dell’Orsiera)

Il computo metrico estimativo si basa sui ‘costi diretti’ a valore gennaio 2010.
Questi comprendono 1’acquisto, la fornitura, I’installazione e la messa in servizio.

I parametri d’evoluzione dei costi sono:

e L’evoluzione del progetto

o Le tariffe di riferimento RFI (AM ed. 2009), decurtate del 23% relativo a spese
generali ed utili d’impresa.

e Listino dei materiali RFI ed. 2009, decurtato del 23% relativo a spese generali ed utili
d’impresa.

e Nuovi prezzi formulati per altri appalti nel corso del 2009, decurtati del 23% relativo a
spese generali ed utili d’impresa.

2.1 Evoluzione del progetto
La tabella seguente mostra le evoluzioni importanti del progetto rispetto I’APR - PD

APR-PD RPP
Lunghezza tunnel base 52 900 m 57283 m
Orsiera 12 200 m 19243 m
Ubicazione e tipo interconnessioni N. 1- Interconnessione | N. 1 - Interconnessione

standard RFI a Bruzolo | corta (1660 m) a Chiusa
N. 1 - Interconnessione | San Michele LN - LS

standard RFI a
Borgone
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3. Elenco dei lavori per la deviazione della linea storica Chiusa San Michele

PREZ.UNIT. (-23%

DESCRIZIONE Tariffa RFI 2009 U.M. origine del riferimento
e/o NP)
DEMOLIZIONE BINARIO CORRENTE caon - Tariffa AM Ed.2009
SCAVI DI MATERIE TERROSE cere me Tariffa AM Ed.2009
SCARICO DA CARRI DELLA MASSICCIATA 1 - Tariffa AM Ed.2009
TAGLIO DI ROTAIE CON CANNELLO caer cad Tariffa AM Ed.2009
DEMOLIZIONE SCAMBI V = 30 Km/h cad Tariffa AM Ed.2009
€778,25
COSTRUZIONE BINARIO,CON ROTAIE M 108, TRAVERSE IN CAP., MOD.60 CM, IN LUNGA BARRA ALLO SCOPERTO e 2160 m Tariffa AM Ed.2009
TAGLIO DI ROTAIE FUORI OPERA caro cad Tariffa AM Ed.2009
SALDATURA DI ROTAIE CON PROCEDIMENTO ELETTRICO A SCINTILLIO FUORI ESERCIZIO € 112,64 cad Tariffa AM Ed.2009
SALDATURA DI REGOLAZIONE CON PROCEDIMENTO ELETTRICO A SCINTILLIO FUORI ESERCIZIO € 18432 cad Tariffa AM Ed.2009
REGOLAZIONE DELLE TENSIONI INTERNE DI LUNGHE ROTAIE SALDATE, CON SALDATURA ELETTRICA ED ATTACCHI PANDROL e 360 m Tariffa AM Ed.2009
SCARICO DA AUTOMEZZI STRADALI DI TRAVERSE IN CAVP DI PESO FINO A 300 kg. c oo cad Tariffa AM Ed.2009
SCARICO DA AUTOMEZZI STRADALI DI TRAVERSONI IN CAVP PER SCAMBI c 180 cad Tariffa AM Ed.2009
SCARICO DI PIETRISCO DA CARRI FERROVIARI A TRAMOGGIA com T Tariffa AM Ed.2009
COMPENSO PER IMPIEGO MEZZI DI TRAZIONE DELL'APPALTATORE, PER OGNI METRO CUBO DI MATERIALE TRASPORTATO €123 mc Tariffa AM Ed.2009
SALDATURA ALLUMINOTERMICA € 11050 cad Tariffa AM Ed.2009
TAGLIO DI ROTAIE FUORI OPERA coro cad Tariffa AM Ed.2009
MONTAGGIO SCAMBI V=60 Km/h cad Tariffa AM Ed.2009
€ 5.242,90
MONTAGGIO SCAMBI V=100 Km/h cad Tariffa AM Ed.2009
€7.045,15
STABILIZZATRICE DINAMICA DELLA MASSICCIATA c10s - Tariffa AM Ed.2009
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MOLATURA ROTAIE (3 PASSATE) c574 m NP
CORREZIONE BINARIO BASE ASSOLUTA €268 m NP
ROTAIE 60E1 DA M 108 ST cad Lista materiali Armamento RFI 2009
G.I.I. DAM6,00-900 A e cad Lista materiali Armamento RFI 2009
TRAVERSE IN CAP TIPO RFI 240 COMPLETA DI ORGANI D'ATTACCO DI 2° LIVELLO e5205 cad Lista materiali Armamento RFI 2009
SCAMBIO S.60 UNI/1200/0,040 FERRO + TRAVERSONI IN CAP ¢ 7418150 cad Lista materiali Armamento RFI 2009
SCAMBIO S.60 UNI/400/0,074 FERRO + TRAVERSONI IN CAP ¢ 3423728 cad Lista materiali Armamento RFI 2009
FORNITURA DI PIETRISCO DI 1* CATEGORIA COMPRESO TRASPORTO E SCARICO IN CUMULI €30,80 mc NP

3.1 Descrizione delle voci a corpo dell’elenco
Vedi voci di Tariffa nella tabella di cui al paragrafo n. 4.
4. Stima dei costi relativi all’Armamento della deviazione della linea storica a Chiusa San Michele
COD. TARIFFA DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' Prez. Unit IMPORTO Totale
1 | AM.BN.C.501.A | DEMOLIZIONE BINARIO CORRENTE
m 13.788 €4,92 €67.841,10
2 | AM.ML.P.201.B
SCAVI DI MATERIE TERROSE (compreso il carico su carri) mc 34.470 €574 €197.737,16
3 |AM.ML.A.201.A
SCARICO DA CARRI DELLA MASSICCIATA mc 34.470 €1,64 €56.534,25
4 | AM.RO.L.201.A | TAGLIO DI ROTAIE CON CANNELLO PER DEMOLIZIONE BINARIO (per I'applicazione della
voce é necessario sapere se il materiale non € riutilizzabile)
cad 1.532 €3,07 €4.706,76
6 | AM.SB.B.5 01.A | Demolizione scambi con velocita in deviata di 30 Km/h
cad €778,25 €0,00
7 | AM.BN.A.2 01.D | COSTRUZIONE BINARIO,CON ROTAIE M 108, TRAVERSE IN CAP., MOD.60 CM, IN LUNGA
BARRA ALLO SCOPERTO
m 6.590 €21,62 €142.486,34
8 | AM.RO.I.201.B | TAGLIO DI ROTAIE FUORI OPERA
cad 20 €8,19 €163,86
9 | AM.SL.B.201.A | SALDATURA DI ROTAIE CON PROCEDIMENTO ELETTRICO A SCINTILLIO FUORI
ESERCIZIO (ROTAIE) cad 122 €112,64 €13.742,48
10 | AM.SL.B.2 01.D | SALDATURA DI REGOLAZIONE CON PROCEDIMENTO ELETTRICO A SCINTILLIO FUORI
ESERCIZIO cad 26 € 184,32 €4.792,39
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11 | AM.SL.C.2101.D | REGOLAZIONE DELLE TENSIONI INTERNE DI LUNGHE ROTAIE SALDATE, CON
SALDATURA ELETTRICA ED ATTACCHI PANDROL x m di rotaia
m 13180 €3,69 €48.611,79
12 | AM.ML.H.2 01.A | SCARICO DA AUTOMEZZI STRADALI DI TRAVERSE IN CAVP DI PESO FINO A 300 kg.
cad 10984 €0,49 €5.412,92
13 | AM.ML.H.2 01.C | SCARICO DA AUTOMEZZ| STRADALI DI TRAVERSONI IN CAVP PER SCAMBI
cad 686 €1,84 €1.262,45
14 | AM.ML.A.2 01.C | SCARICO DI PIETRISCO DA CARRI FERROVIARI A TRAMOGGIA (prevedere il 10% del
pietrisco totale)
mc 1.750 €0,74 € 1.293,60
15 | AM.TM.A.2 01.A | COMPENSO PER IMPIEGO MEZZI DI TRAZIONE DELL'APPALTATORE, PER OGNI METRO
CUBO DI MATERIALE TRASPORTATO (relativo al 10% del pietrisco totale)
mc 1.750 €1,23 €2.156,00
16 | AM.SL.A.2101.B | Saldatura alluminotermica per G.l.I. (n. 2 ogni saldatura)
cad 20 € 110,59 €2211,75
17 | AM.RO.1.2 01.B | TAGLIO DI ROTAIE FUORI OPERA PER G.L.I. (n. 4 ogni G.1.I.)
cad 40 €8,19 €327,71
18 | AM.SB.A.2 01.B | Montaggio scambi con V=60 Km/h
cad 4 €5.242,90 €20.971,60
19 | AM.SB.A.2 01.C | Montaggio scambi con V=100 Km/h
cad 2 €7.045,15 € 14.090,31
20 | AM.SL.A.2101.B | Saldatura alluminotermica per scambi (1 x 14)
cad 84 € 110,59 €9.289,34
21| AM.LL.G.2101.A | STABILIZZATRICE DINAMICA DELLA MASSICCIATA
m 6894 €1,93 €13.270,95
22 | NP.0000 MOLATURA ROTAIE (3 PASSATE)
m 13180 €574 €75.708,56
23 | NP.0000 CORREZIONE BINARIO BASE ASSOLUTA
m 6590 €2,68 € 17.658,56
TOTALE LAVORI € 700.269,86
Materiali d'armamento
COD. TARIFFA DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' Prez. Unit Totale
2 | 720/4010 G.I.I. DA M 6,00 - 900 A cad 10 € 434,80 € 4.347,96
3 | 722/7360 TRAVERSE IN CAP TIPO RFI 240 COMPLETA DI ORGANI D'ATTACCO DI 2° LIVELLO
cad 10984 €52,05 €571.739,17
4 SCAMBIO S.60 UNI/1200/0,040 FERRO + TRAVERSONI IN CAP
cad 2 €74.181,80 € 148.363,60
5 SCAMBIO S.60 UNI/400/0,074 FERRO + TRAVERSONI IN CAP
cad 4 € 34.237,28 € 136.949,12
TOTALE MATERIALI EUR € 1.285.822,65
Impianti armamento per la deviazione della linea storica: stima costi
Installations voie pour la déviation de la ligne historique: estimation des codts
Page 8 sur 9 25/06/2010




Bureau d’études TSE3 — Gruppo di progetto TSE3
BG-AMBERG-LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANTA-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA

Pietrisco
COD. TARIFFA DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA' Prez. Unit Totale
NP.0000 FORNITURA DI PIETRISCO DI 1" CATEGORIA COMPRESO TRASPORTO E SCARICO IN
CUMULI
mc 17500 € 30,80 € 539.000,00
5. Esclusioni

Sono esclusi dalla presente stima:
e Aittivita di bonifica ordigni bellici e archeologia delle aree di impianto, nonché gli oneri legati alla permessualistica (espropri e asservimenti, indennizzi per occupazioni temporanee, ecc.).
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