


ALLEGATO "C"

Comune di Nole
Provincia di Torino

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di
Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale
di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per la regolazione delle
acque meteoriche.

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del
Suolo e Attività Estrattiva

CANTIERE: Via Amianto, Nole (Torino)

Nole, 21/04/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Civile Lonzar Mauro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile del Procedimento Filippini Guglielmo)

Ingegnere Civile Lonzar Mauro
Via Derocati Superiore, 4
10090 Cinzano (To)
Tel.: 339/5759354 - Fax: -
E-Mail: mauro.lonzar@libero.it
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Redazione Piano di Lavoro da inoltrare all'ASL
SIC.001 competente per territorio per l'esecuzione delle

operazioni di bonifica dei terreni contaminati da
amianto derivanti dalle operazioni di scavo per la
realizzazione dello scolmatore del torrente Banna
Piano di Lavoro 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

2 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.0 sovrintendere l'uso comune, predisposizione
05 specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento
con il lavoratore per l'informazione preliminare in
relazione al verificarsi di eventuali fasi lavorative
interferenti anche di più imprese (oneri speciali della
sicurezza) 5,00 1,00 1,000 1,000 5,00

SOMMANO h 5,00 25,52 127,60

3 OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con
18.A01.F08.0 massi provenienti da cave aperte per conto
05 dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso
superiore a kg 800 compresa la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte
Esecuzione di scogliera provvisoria per la deviazione
temporanea del Canale di Ciriè (oneri speciali della
sicurezza) 25,00 1,00 1,000 1,000 25,00

SOMMANO m³ 25,00 55,91 1´397,75

4 OPERE IDRAULICHE Imbottimento a tergo di difese
18.A01.F10.0 e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di argini
05 costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per

piste di servizio arginali, con materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze
dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo,
della sistemazione dell'area di scavo, della
compattazione e della profilatura delle scarpate con
materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato
Esecuzione di scogliera provvisoria per la deviazione
temporanea del Canale di Ciriè (oneri speciali della
sicurezza) 25,00 1,00 1,000 1,000 25,00

SOMMANO m³ 25,00 4,48 112,00

5 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura
16.P01.A25.0 minima di 200 gr/mq, posato sia verticale che
40 orizzontale con giunti incollati, sigillati con nastro o

con sovrapposizione di almeno 20 cm., compreso
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Esecuzione di scogliera provvisoria per la deviazione
temporanea del Canale di Ciriè (oneri speciali della
sicurezza) 1,00 10,00 1,000 3,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 1,56 46,80

6 Monitoraggio ambientale e relativa analisi chimico
SIC.002 fisica, in MOCF, delle zone in prossimità recinzione

(in direzione della strada o aree abitate) eseguita da
laboratorio accreditato secondo normativa vigente
con risultato da rendere noto entro 24h da

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´884,15

campionamento
Monitoraggio ambientale per la verifica della
presenza nell'aria di fibre aerodisperse derivanti dallo
scavo nell'area con presenza di amianto (oneri
speciali per la sicurezza) 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110,00 1´100,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´984,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´984,15

LAVORI A MISURA

7 Sottofondo stradale in pietrisco calcareo, compresa
12.04.020.00 la fornitura del materiale, la lavorazione e la
2 compattazione dello strato con idonee macchine in

modo da raggiungere una adeguata resistenza; costo
al metro quadrato per uno spessore finito di 15 cm.
[ZCS-1] Zona di carico e scarico 274,42
[ZMP-1] Zona stoccaggio materiali pericolosi 165,51
[ZPA-1] Parcheggio autovetture 42,78
[WC-1] Gabinetti 1,20 1,200 1,44
[WC-2] Gabinetti 1,20 1,200 1,44
[MZ-1] Magazzino 4,60 2,400 11,04
[BR3-1] Spogliatoi 6,40 2,450 15,68

SOMMANO m2 512,31 7,34 3´760,36

8 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno
12.01.001.00 infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica,
1a compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

materiale a fine lavori; per il primo mese.
[ZMP-1] 14,65 1,200 17,58

9,32 1,200 11,18
14,15 1,200 16,98
5,95 1,200 7,14
4,49 1,200 5,39

SOMMANO m2/mese 58,27 17,17 1´000,50

9 Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno
12.01.001.00 infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica,
1l compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese
successivo.
Vedi Voce precedente [m² 988.10] 2,00 988,10 1´976,20

SOMMANO m2*mesi 1´976,20 0,28 553,34

10 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
12.03.001.00 controventato e rete di plastica, ad uno o due
1a battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro

del materiale a fine lavori; per il primo mese.
[ZMP-1] 4,21 1,200 5,05

SOMMANO m2/mese 5,05 16,63 83,98

11 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
12.03.001.00 controventato, ad uno o due battenti, compreso il
1l montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine

lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.
Vedi Voce precedente [ 5.05] 2,00 5,05 10,10

SOMMANO m2*mese 10,10 0,30 3,03

12 Fossa di decantazione a tenuta per raccolta di acque
12.12.020.00 di lavorazione, realizzata in spritz beton armato e
1a ricoperto da telo impermeabile, compreso lo scavo e

quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità
di circa litri 5000.
[ZMP-1] Zona stoccaggio materiali pericolosi 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´669,09 1´669,09

13 Pista carrabile realizzata con scavo di sbancamento
12.04.040.00 eseguito con mezzi meccanici e rifinita a mano per il
1 transito di autocarri, mezzi cingolati, autogrù, dumper,

ecc., realizzata in opera compreso il deposito in

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´054,45

cantiere dei materiali di risulta, la rifinitura con
sottofondo in sabbia.
[VA-1] Viabilita Automezzi
tratto 1 6,01
incrocio tratto 1 3,92
tratto 2 14,31
tratto 3 19,69
tratto 4 10,49
tratto 5 8,71
tratto 6 16,71
tratto 7 13,01
tratto 8 5,55
tratto 9 5,23
tratto 10 2,42
tratto 11 1,54
tratto 12 41,51
tratto 13 11,38
tratto 14 12,96
tratto 15 7,88
tratto 16 6,09
incrocio tratto 16 3,95
tratto 17 6,71
tratto 18 16,03
tratto 19 27,93
tratto 20 25,95
tratto 21 17,98
tratto 22 24,03
tratto 23 22,08
tratto 24 25,95
tratto 25 32,89
tratto 26 20,33
[VA-2] Viabilita Automezzi
tratto 1 13,14
tratto 2 18,44
tratto 3 19,64
tratto 4 7,77
tratto 5 6,31
tratto 6 7,00
tratto 7 4,70
tratto 8 8,04

SOMMANO m2 496,28 16,52 8´198,55

14 Pista per il transito pedonale eseguita con mezzo
12.04.040.00 meccanico, rifinita a mano e ricoperta con ghiaietto.
2 [VP-1] Viabilita Pedonale

tratto 1 2,92
tratto 2 2,71
tratto 3 2,33
tratto 4 2,26
tratto 5 1,61

SOMMANO m2 11,83 7,44 88,02

15 Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza,
12.14.280.00 divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e
1b dimensione, in lamiera di alluminio spessore 25/10,

interamente ricoperta con pellicola, compresi segnali
compositi e delineatori speciali di ostacolo, montato
su palo completo di base circolare metallica e staffe
per il fissaggio, compreso il montaggio e la
rimozione; costo mensile.
[SG-1] Scavi 3,00
[SG-2] Zona_carico_scarico 3,00
[SG-3] Cartello 3,00
[SG-4] Materiali_pericolosi 3,00
[SG-5] Ufficio 3,00
[SG-6] Spogliatoi 3,00
[SG-7] Toilette 3,00
[SG-8] Magazzino 3,00
[SG-9] Parcheggio 3,00

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva

A   R I P O R T A R E 27,00 19´341,02
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,00 19´341,02

SOMMANO cad.*mesi 27,00 7,54 203,58

16 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
28.A05.E05.0 estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari
05 colori a maglia ovoidale, modificata secondo le

esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e
di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m;
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto
alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per
sviluppo a metro quadrato
[RC-1] 14,00 2,000 28,00
[RC-2] 11,51 2,000 23,02
[RC-3] 76,62 2,000 153,24

3,91 2,000 7,82
[RC-4] 5,16 2,000 10,32

5,90 2,000 11,80
4,29 2,000 8,58

12,36 2,000 24,72
10,76 2,000 21,52
13,47 2,000 26,94
4,17 2,000 8,34

13,55 2,000 27,10
21,23 2,000 42,46
43,07 2,000 86,14
16,70 2,000 33,40
93,95 2,000 187,90
3,99 2,000 7,98
4,50 2,000 9,00
4,67 2,000 9,34

20,63 2,000 41,26
58,34 2,000 116,68
3,76 2,000 7,52
9,31 2,000 18,62

14,67 2,000 29,34
2,58 2,000 5,16
8,76 2,000 17,52

12,19 2,000 24,38

SOMMANO m² 988,10 19,00 18´773,90

17 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.0 materiale plastico, con superfici interne ed esterne
05 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,

dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo primo
mese o frazione di mese
[WC-1] Gabinetti 1,00
[WC-2] Gabinetti 1,00

SOMMANO cad 2,00 164,00 328,00

18 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´646,50

28.A05.D25.0 materiale plastico, con superfici interne ed esterne
10 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,

dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
[WC-1] Gabinetti 2,00
[WC-2] Gabinetti 2,00

SOMMANO cad 4,00 109,00 436,00

19 Organizzazione del cantiere per la garanzia della
28.A05.G05. sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
010 INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN

LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo
fornito.
[MZ-1] Magazzino *(par.ug.=1*1,3*1,3) 1,69 1,69
[MZ-1] Magazzino *(par.ug.=1*1,3*1,3) 1,69 1,69

SOMMANO cad 3,38 80,00 270,40

20 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.0 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
05 e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di

acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna
e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese
[BR3-1] Spogliatoi 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,50 408,50

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´761,40

21 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05.0 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
10 e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di

acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna
e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe
1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
[BR3-1] Spogliatoi 2,00

SOMMANO cad 2,00 165,00 330,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´107,25

T O T A L E   euro 40´091,40

     Nole, 21/04/2014

Il Tecnico
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