REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 31/12/2009

Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale - Venaria Reale (Torino)

Avviso di preinformazione relativo a procedure aperte di aggiudicazione di appalti di lavori, fornitura e servizi - Anno 2010.

In esecuzione del D.Lvo n. 163 del 12 Aprile 2006 e s. m. i., si *rende noto* che nel corso dell'anno 2010 e' previsto siano indetti i sotto indicati appalti di lavori, fornitura e servizi, mediante procedure aperte, negoziate o ristrette, di cui 7 Soprasoglia comunitaria (1 Lavori, 5 servizi e 1 forniture) e 10 sottosoglia comunitaria (5 Lavori, 3 servizi e 2 forniture), presso il complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale.

Appalti Soprasoglia

Lavori

| Natura ed entità dei lavori | Opera ripartita in più lotti: SI o NO | Stima dell'Importo dei lavori previsti | Periodo previsto di avvio procedura di aggiudicazione | Numero di riferimento CPV |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Lavori per la realizzazione di due parcheggi auto, pullmans e campers, su aree nel complesso de La Venaria Reale | SI | 9.2000.000,00 | Luglio – Dicembre 2010 | 45223300-9 |

Forniture

| Natura ed entità della fornitura | Opera ripartita in più lotti: SI o NO | Stima dell'Importo dei lavori previsti | Periodo previsto di avvio procedura di aggiudicazione |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Fornitura e posa in opera di materiali per l'allestimento dei percorsi di visita permanenti e spazi destinati all'accoglienza al pubblico | SI | 1.500.000,00 | Gennaio – Settemnbre 2010 |

| Natura ed entità del servizio | Opera ripartita in più lotti: SI o NO | Stima dell'Importo dei lavori previsti | Periodo previsto di avvio procedura di aggiudicazione |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Affidamento del servizio di | | | |
| trasporto delle opere d'arte | NO | 750,000,00 | g ,, 1 D: 1 2010 |
| relativamente alla Mostra per le | NO | 750.000,00 | Settembre – Dicembre 2010 |
| celebrazioni dei 150 anni | | | |
| dell'Unità d'Italia Realizzazione ed esecuzione di | | | |
| tutte le opere occorrenti per | | | |
| allestimento, posa in opera, | | | |
| smontaggio e manutenzione | NO | 2.000.000,00 | Settembre – Dicembre 2010 |
| della mostra per le celebrazioni | | | |
| dei 150 anni dell'Unità d'Italia. | | | |
| Realizzazione, posa in opera (montaggio/smontaggio), compresa installazione dei corpi illuminanti , loro cablaggio sino al quadro di zona e illuminazione interna delle vetrine, di tutte le opere occorrenti per l'allestimento della mostra temporanea dal titolo provvisorio "Gesù. Il corpo, il volto nell'arte", che avrà luogo nella Scuderia grande della Reggia di Venaria Reale dal 26 marzo al 31 luglio 2010. Nonché relativa manutenzione. | NO | 650.000,00 | Gennaio – Febbraio 2010 |
| Affidamento del servizio di | NO | 245.730,00 | Gennaio – Febbraio 2010 |

| trasporto delle opere d'arte | | |
|----------------------------------|--|--|
| relativamente alla Mostra | | |
| temporanea dal titolo | | |
| provvisorio "Gesù. Il corpo, il | | |
| volto nell'arte", che avrà luogo | | |
| nella Scuderia grande della | | |
| Reggia di Venaria Reale dal 26 | | |
| marzo al 31 luglio 2010. | | |

Appalti Sottosoglia

Lavori

| Natura ed entità dei lavori Giardini lotto D. – Interventi di ampliamento e completamento del parco alto | Opera ripartita in più lotti: SI o NO NO | Stima dell'Importo dei lavori previsti 4.200.000,00 | Periodo previsto di avvio procedura di aggiudicazione Settembre – Dicembre 2010 | Numero di riferimento CPV 45112712-9 |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Lavori per la realizzazione del cortile Della Citroniera e delle Carrozze in lastre di pietra e ciotoli con relativi servizi | NO | 2.100.000,00 | Gennaio – Marzo 2010 | 45262321-7 |
| Lavori per la realizzazione di un padiglione espositivo, destinato all'esposizione di una imbarcazione sabauda di epoca settecentesca denominata "Peota" | NO | 4.500.000,00 | Settembre – Dicembre 2010 | 45212310-2 |
| Lavori di adeguamento per servizi di accoglienza al pubblico, in occasione della Mostra per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia | NO | 250.000,00 | Settembre – Dicembre 2010 | 45111290-7 |

| Lavori per la realizzazione | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| della testata della Citroniera | NO | 1.500.000,00 | Gennaio – | 45420000-7 |
| con fornitura e posa in opera di | 140 | 1.500.000,00 | Marzo 2010 | 43420000-7 |
| sistemi di vetrata fissi e mobili | | | | |

Forniture

| Natura ed entità della fornitura | Opera ripartita in più lotti: SI o NO | Stima dell'Importo dei lavori previsti | Periodo previsto di avvio procedura di aggiudicazione |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Acquisto attrezzature per spettacoli ed eventi | NO | 150.000,00 | Gennaio – Marzo 2010 |
| Fornitura della componente vegetale per i giardini della Reggia di Venaria Reale | NO | 180.000,00 | Febbraio – maggio 2010 |

Servizi

| Natura ed entità del servizio | Opera ripartita in più lotti: SI o NO | Stima dell'Importo dei lavori previsti | Periodo previsto di avvio procedura di aggiudicazione |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Realizzazione ed esecuzione di tutte le opere occorrenti per allestimento, posa in opera, smontaggio e manutenzione della mostra dal titolo provvisorio "Lanternes magiques et films peints", allestita nelle Sale delle Arti al Primo piano della Reggia dal 15 luglio fino all'8 novembre 2010 | NO | 180.000,00 | Aprile – Maggio 2010 |
| Realizzazione dei lavori di esecuzione di tutte le opere occorrenti per allestimento, posa in opera, smontaggio e manutenzione della | NO | 180.000,00 | Aprile – Maggio 2010 |

| mostra dal titolo provvisorio il titolo | | | |
|---|----|------------|----------------------|
| provvisorio "Dalla collezione dei | | | |
| principi alla formazione della | | | |
| Pinacoteca. I capolavori della Galleria | | | |
| sabauda", che avrà luogo a partire dal | | | |
| mese di ottobre per proseguire fino al | | | |
| gennaio 2011. | | | |
| Procedura di affidamento per il | | | |
| servizio di realizzazione tecnica, | | | Settembre – Dicembre |
| impaginazione e stampa del catalogo | NO | 150.000,00 | |
| della mostra per le celebrazioni dei | | | 2010 |
| 150 anni dell'Unità d'Italia | | | |

Altre informazioni:

Si rende noto che il presente avviso non e' un mezzo di indizione di gara ma ha carattere meramente indicativo e non vincola la Stazione Appaltante alla successiva pubblicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso a una o piu' gare indicate nel presente avviso nel caso in cui successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per il loro svolgimento.

I bandi integrali contenenti tutte le modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di cui sopra verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente nonché sul Profilo Committente www.lavenaria.it

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio Appalti - Piazza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. 011/4992324 – 011/4325097 Fax 011/4322763.

Il presente avviso, e' stato pubblicato così come previsto dalla normativa vigente.

Il Direttore del Consorzio di Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale" Alberto Vanelli