

Codice DB2104

D.D. 26 giugno 2014, n. 173

Indizione di un appalto di servizi di Ricerca e Sviluppo di cui all'art.19, comma 1, lett.f) del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Determinazione dirigenziale n.255 del 25/11/2013: rettifica della durata della Fase III della procedura.

Vista la determinazione dirigenziale n. 255/DB2104 del 25/11/2013, modificata dalla d.d. n. 256/DB2104 del 25/11/2013 con la quale, in attuazione della d.g.r. n. 5-4929 del 19/11/2012, Linea d'Azione III.1, è stata indetta una procedura di gara d'appalto di servizi di ricerca e sviluppo di cui all'art.19, comma 1, lettera f) del d.lgs. 163/2006 s.m.i.;

rilevato che, a causa di un mero errore materiale, all'articolo 5, ultimo paragrafo, pagina 7 e nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 6, pagina 9, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato alla d.d. 255/DB2104 del 25/11/2013 e s.m.i., la durata della Fase III della suddetta procedura di appalto pre - contrattuale è stata indicata nella durata di 180 giorni anziché di 150 giorni come invece correttamente indicato all'articolo 9.1 dello stesso documento di gara; tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto d.lgs. 165/2001 e s.m.i. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

vista la legge regionale n. 23/2008 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”*;

visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.”*;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.”*;

viste le determinazioni dirigenziali n. 255 e 256 del 25/11/2013;

determina

- di sostituire, con riferimento alla Fase III della procedura, per le motivazioni riportate in premessa, il termine di “180 giorni” con quello di “150 giorni” all'articolo 5, ultimo paragrafo, pagina 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato alla determinazione dirigenziale n. 255/DB2104 del 25/11/2013 e s.m.i.,

- di sostituire, il termine di “180 giorni” con quello di “150 giorni” nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 6, pagina 9, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato alla determinazione dirigenziale n. 255/DB2104 del 25/11/2013 e s.m.i.;

- di confermare tutti gli altri dati della determinazione sopra indicata.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.23 lett.b del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Il Direttore Regionale
Roberto Moriondo