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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

demolizioni scavi e rilevati  (Cat 1)

1 / 1 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o

14.P01.A05. marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,

005 con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

taglio per plinti strada *8,00*[,5*2+1,4] 8,00 2,40 19,20

taglio per pali recinzione *25,00*[,5*4] 25,00 2,00 50,00

SOMMANO m² 69,20 6,15 425,58

2 / 2 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in

01.A21.A50. misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,

005 mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della

compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

compattazione rilevato ampl campo *63,00 63,00 63,00

zona macchine *12,00 12,00 12,00

SOMMANO m² 75,00 1,76 132,00

3 / 6 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati,

01.A01.B97. provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali

010 specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura

eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la

regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale Per uno spessore

minimo di 30 cm

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

rilevato appoggio zona macchine *3,00*4,000*0,400 3,00 4,000 0,400 4,80

rilevato appoggio zona laterale *63,00*0,400 63,00 0,400 25,20

SOMMANO m³ 30,00 12,49 374,70

4 / 8 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di

01.A02.A50. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero

005 dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

demolizione battuto per scavo fondazioni *[2*8]*1,00*2,000*0,150 16,00 1,00 2,000 0,150 4,80

demolizione battuto per scavo fondazioni *2,00*1,00*1,000*0,150 2,00 1,00 1,000 0,150 0,30

demolizione battuto per scavo fondazioni zona cordoli di collegamento *

8,00*0,50*36,000*0,150 8,00 0,50 36,000 0,150 21,60

demolizione battuto per scavo fondazioni zona cordoli di collegamento *

7,00*0,50*4,500*0,150 7,00 0,50 4,500 0,150 2,36

SOMMANO m³ 29,06 202,12 5´873,61

5 / 9 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in

01.A01.A55. terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di

010 acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso

il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,

escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da

conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

plinti *[2*8]*1,00*2,000*3,600 16,00 1,00 2,000 3,600 115,20

plinti *2,00*1,00*1,000*3,600 2,00 1,00 1,000 3,600 7,20

travi di collegamento *8,00*0,50*36,000*0,700 8,00 0,50 36,000 0,700 100,80

travi di collegamento *14,00*0,50*4,500*0,700 14,00 0,50 4,500 0,700 22,05

scavo per esecuzione fondazione zona macchine *4,00*3,00*0,500 4,00 3,00 0,500 6,00

scavo per esecuzione zona nuova laterale att.a verde *63,00*0,500 63,00 0,500 31,50

SOMMANO m³ 282,75 10,78 3´048,05

COMMITTENTE: Comune di Fossano

A   R I P O R T A R E 9´853,94



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´853,94

6 / 23 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle,

02.P02.A56. inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

010 Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

eliminazione tubo esistente lato strada a nord *[19+3,5]*3,000 22,50 3,000 67,50

rimozione rete metallica *2,00*74,40*5,000*3,000 2,00 74,40 5,000 3,000 2´232,00

rimozione rete metallica parte h= 6.00 mt *49,25*5,000*3,000 49,25 5,000 3,000 738,75

SOMMANO kg 3´038,25 0,89 2´704,04

7 / 24 Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in assenza di linea

13.P08.A05. tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli

015 accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di

collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino di rientro;

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

smontaggio corpi illuminanti *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,06 88,24

8 / 25 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a

01.A22.E00. freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

120 rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai

chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e

trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia

del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione

eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il

lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 4

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

rimozione pavimentazione esistente campo da tennis *1400,00 1400,00 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 2,69 3´766,00

9 / 29 Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m

13.P08.A30. entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo terreno,

025 demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie alla pubblica

discarica, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al

magazzino di rientro;

Cat 1 - demolizioni scavi e rilevati

rimozione pali illuminazione *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 50,42 201,68

opere in cls   (Cat 2)

10 / 7 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per

01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel

020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale

accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Cat 2 - opere in cls

delimitazione zona macchine *2,00*[4+3]*0,200 2,00 7,00 0,200 2,80

SOMMANO m² 2,80 24,69 69,13

11 / 10 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la

01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Cat 2 - opere in cls

vibratura cls plinti e travi  *103,53 103,53 103,53

SOMMANO m³ 103,53 8,12 840,66

COMMITTENTE: Comune di Fossano

A   R I P O R T A R E 17´523,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´523,69

12 / 11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con

01.A04.C30. pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

005 Cat 2 - opere in cls

getto dai plinti in elevazione *23,35 23,35 23,35

SOMMANO m³ 23,35 20,48 478,21

13 / 12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione

010 Cat 2 - opere in cls

magrone *121,95 121,95 121,95

plinti interrati *80,18 80,18 80,18

SOMMANO m³ 202,13 8,10 1´637,25

14 / 15 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica

01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme

005 al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Cat 2 - opere in cls

armatura fondazioni plinti *40,35*120,000 40,35 120,000 4´842,00

armatura fondazioni travi *63,18*60,000 63,18 60,000 3´790,80

maglia 20*20 diam 8 per fondazione zona macchine *8,00*4,00*3,000*

0,395 8,00 4,00 3,000 0,395 37,92

SOMMANO kg 8´670,72 1,38 11´965,59

15 / 33 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per

01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel

020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale

accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Cat 2 - opere in cls

parti fuori terra plinti elevazione *6,00*[,4+,8]*2,000*1,170 6,00 1,20 2,000 1,170 16,85

parti fuori terra plinti elevazione rett *2,00*[,9+,5]*2,300 2,00 1,40 2,300 6,44

parti fuori terra plinti elevazione trapez *16,00*[2,7+2,05]*0,500 16,00 4,75 0,500 38,00

SOMMANO m² 61,29 24,69 1´513,25

16 / 35 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento

01.A04.B15. tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

010 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 150 kg/m³

Cat 2 - opere in cls

magrone di fondazione plinti *16,00*2,00*1,000*3,000 16,00 2,00 1,000 3,000 96,00

magrone di fondazione plinti *2,00*1,00*1,000*3,000 2,00 1,00 1,000 3,000 6,00

magrone di fondazione travi *8,00*0,50*36,000*0,100 8,00 0,50 36,000 0,100 14,40

magrone di fondazione travi *14,00*0,50*4,500*0,100 14,00 0,50 4,500 0,100 3,15

fondazione apooggio macchine *4,00*3,000*0,200 4,00 3,000 0,200 2,40

SOMMANO m³ 121,95 64,13 7´820,65

17 / 37 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con

01.A04.B30. Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per

005 strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena,

corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro

onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI

11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30

Cat 2 - opere in cls

plinti fondazione *16,00*2,00*1,000*0,500 16,00 2,00 1,000 0,500 16,00

COMMITTENTE: Comune di Fossano

A   R I P O R T A R E 16,00 40´938,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 40´938,64

plinti fondazione *2,00*1,00*1,000*0,500 2,00 1,00 1,000 0,500 1,00

plinti elevazione *2,00*0,50*0,900*2,300 2,00 0,50 0,900 2,300 2,07

plinti elevazione tpez *16,00*2,66*0,500 16,00 2,66 0,500 21,28

travi collegamento  *8,00*36,00*0,300*0,600 8,00 36,00 0,300 0,600 51,84

travi collegamento  *14,00*4,50*0,300*0,600 14,00 4,50 0,300 0,600 11,34

SOMMANO m³ 103,53 108,93 11´277,52

opere di copertura   (Cat 3)

18 / 22 Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al limite di

01.P12.C30.0 carico In acciaio armonico zincati

05 Cat 3 - opere di copertura

tiranti per croci di santandrea diam 16 mm *[3*12]*[2*5,7]*1,580 36,00 11,40 1,580 648,43

SOMMANO kg 648,43 9,75 6´322,19

19 / 27 Manto di coopertura per impianti sportivi ad arco formati da  due membrane

NP014 per il risparmio energetico  estremamente resistenti realizzata in tessuto

bispalmato PVC trazionata sulla struttura principale in legno lamellare con la

membrana esterna impermeabile  in tessuto di tipo 1 classe B-S2 e

membrana interna di tipo M classe B-s2 fornito e posato in opera a regola

d'arte compresi ancoraggi ed ogni accessorio a darte il lavoro finito a regola

d'arte

Cat 3 - opere di copertura

copertura manto *43,50*27,700 43,50 27,700 1´204,95

testate *2,00*37,70*10,740 2,00 37,70 10,740 809,80

testate *2,00*38,90*3,150 2,00 38,90 3,150 245,07

SOMMANO mq 2´259,82 39,00 88´132,98

20 / 28 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le

01.A17.A70. lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di

030 gru In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine

(KVH) con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici

industriali

Cat 3 - opere di copertura

arconi *6,00*43,68*0,200 6,00 43,68 0,200 52,42

travetti *[14*5]*5,30*0,140*0,240 70,00 5,30 0,140 0,240 12,47

travo orizzontali di base *2,00*42,19*0,200 2,00 42,19 0,200 16,88

travo orizzontali di base *[2*2]*5,50*0,160*0,360 4,00 5,50 0,160 0,360 1,27

SOMMANO m³ 83,04 1´248,62 103´685,40

21 / 30 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed

01.P24.L10.0 il funzionamento Della portata fino a q 100

05 Cat 3 - opere di copertura

nolo gruper montaggio *30,00 30,00 30,00

SOMMANO h 30,00 50,42 1´512,60

serramenti e tamponature  (Cat 4)

22 / 4 Tamponamenti scorrevoli con teli in struttura in acciaio  scorrevoli in telo in

NP013 PVC avente peso di 900(CF) (comprensivo di accessori) gr per m2 per

complessivi 0,55 mm di spessore. Il telo sia in ordito sia in trama ha una

resistenza alla trazione di 3000 N/5cm, una resistenza alla lacerazione di 300

N. Il telo è fornito con sistemi di rinforzo in tutti i punti sensibili derivanti

dalla destinazione d'uso cui è sottoposto ed ha una resistenza alle differenze

di temperatura pari a - 30+70 °C. Autoestinguente in classe 2(D), la

membrana impermeabile, con una resistenza ai piegamenti di circa 100.000

cicli. Per quanto riguarda la luce, il manto di copertura ha una solidità di

valore 6, una trasmissione pari all'8,2% e una riflessione luminosa dell'87%. I

colori(F) disponibili sono: BIANCO RAL 9010, GRIGIO RAL 7035,

PANNA no RAL (Codice 184) e VERDE RAL 6026 Sono comprese inoltre

parti trasparenti in pvc o similari tipo Kristal

COMMITTENTE: Comune di Fossano

A   R I P O R T A R E 251´869,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251´869,33

Cat 4 - serramenti e tamponature

parti scorrevoli laterali *2,00*36,00*2,850 2,00 36,00 2,850 205,20

detrazioni poroni *-2,00*2,50*2,500 -2,00 2,50 2,500 -12,50

Sommano positivi mq 205,20

Sommano negativi mq -12,50

SOMMANO mq 192,70 65,00 12´525,50

23 / 19 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in

01.A18.B00. profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per

060 finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque

forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio,

serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw=

=<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In

alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5

Cat 4 - serramenti e tamponature

porte ingresso *2,00*2,50*2,500 2,00 2,50 2,500 12,50

SOMMANO m² 12,50 262,85 3´285,63

carpenteria e opere in acciaio  (Cat 5)

24 / 21 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,

01.A18.A20. pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o

005 bullonata

Cat 5 - carpenteria e opere in acciaio

1260,00 1260,00 1´260,00

SOMMANO kg 1´260,00 2,74 3´452,40

25 / 32 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e

01.A18.A10. simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere

010 murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata

Cat 5 - carpenteria e opere in acciaio

piastre innesto lamellare e cls *12,00*80,000 12,00 80,000 960,00

piastre innesto lamellare e cls *6,00*50,000 6,00 50,000 300,00

SOMMANO kg 1´260,00 2,41 3´036,60

opere sportive  (Cat 6)

26 / 3 Battuto in cemento con cls r'ck 300 per ogni cm in più

NP001 Cat 6 - opere sportive

5 cm in più battuto *5,00*63,00 5,00 63,00 315,00

SOMMANO mq 315,00 1,82 573,30

27 / 5 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato di calcestruzzo dello

24.A34.I04.0 spessore minimo di cm 15, armato con rete elettro - saldata, compresa

05 lisciatura a cemento puro, escluso sottostante vespaio:

Cat 6 - opere sportive

pavimento battuto zona mancante *63,00 63,00 63,00

SOMMANO m² 63,00 19,89 1´253,07

28 / 26 Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da n. 2 pali in ferro verniciati

19.P03.A45. completi di cremagliera in bronzo e bussole da cementare nei plinti di

085 ancoraggio, rete in lilion con sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo

tendirete, tendirete in ottone (Tn)

Cat 6 - opere sportive

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 439,10 878,20

COMMITTENTE: Comune di Fossano

A   R I P O R T A R E 276´874,03
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R I P O R T O 276´874,03

29 / 31 Pavimentazione monolitica, spessore mm 2-3, di colore rosso, a superficie

19.P03.A35. rugosa, costituita da uno strato di elastomeri poliuretanici, in combinazione

020 con granuli di gomma nera, aventi una granulometria opportunamente

prestabilità; semina in superficie in granuli di gomma speciali ad alta

resistenza agli agenti atmosferici (Tn)

Cat 6 - opere sportive

37,50*38,500 37,50 38,500 1´443,75

SOMMANO m² 1´443,75 29,81 43´038,19

30 / 36 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per

01.A04.M00. un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel

020 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano,

le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale

accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il

conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato

Cat 6 - opere sportive

armatura zona battuto *[37,75+2,15*2]*0,200 42,05 0,200 8,41

SOMMANO m² 8,41 24,69 207,64

31 / 38 Formazione manto di finitura realizzato in 4 passate consecutive, costituite le

19.P03.A35. prime due, posate a racla, da impasto di resine acriliche di colore rosso e le

015 altre due, stese a rullo o a spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso ad alta

resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici (Tn)

Cat 6 - opere sportive

1443,00 1443,00 1´443,00

SOMMANO m² 1´443,00 14,89 21´486,27

sistemazione esterna  (Cat 7)

32 / 13 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento

01.A04.B15. tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale

010 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 150 kg/m³

Cat 7 - sistemazione esterna

cls per fissaggio piantoni recinzione *25,00*0,50*0,500*0,500 25,00 0,50 0,500 0,500 3,13

SOMMANO m³ 3,13 64,13 200,73

33 / 14 Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai

01.A18.B60. piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata,

005 cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato

Cat 7 - sistemazione esterna

piantoni recinzione rete metallicaogni 2 mt *25,00*3,000*1,800 25,00 3,000 1,800 135,00

SOMMANO kg 135,00 5,52 745,20

34 / 16 Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro

01.P12.L10.0 2,7mm

05 Cat 7 - sistemazione esterna

per posa recinzione *50,00 50,00 50,00

SOMMANO kg 50,00 1,48 74,00

35 / 17 Rete metallica di filo di ferro zincato Tipo plastificato a maglia di mm 30x30

01.P12.M00. Cat 7 - sistemazione esterna

015 rete per recinzione strada *[40+5+2,4]*3,000*2,000 47,40 3,000 2,000 284,40

SOMMANO kg 284,40 2,13 605,77

COMMITTENTE: Comune di Fossano

A   R I P O R T A R E 343´231,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 343´231,83

36 / 18 Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla

01.A18.E20. fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di cm 40x40x60,

005 il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di

quattro fori per la legatura della rete metallica, la verniciatura con due mani

di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non superiore a mm 80

Cat 7 - sistemazione esterna

posa in opera recinzione *135,00 135,00 135,00

SOMMANO kg 135,00 7,23 976,05

37 / 20 Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo,

01.A21.H60. costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante

005 bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista

della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane A maglia

diversa secondo le indicazioni

Cat 7 - sistemazione esterna

recinzione zona macchine h= 2.00 mt con profilo verticale 25*2compreso

cancello di ingresso *2,00*[4+3]*2,000*5,600 2,00 7,00 2,000 5,600 156,80

piantoni *8,00*8,100 8,00 8,100 64,80

SOMMANO kg 221,60 7,20 1´595,52

38 / 34 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte;

07.A20.T10. compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

005 bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale;

compreso scavo con profondità fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con

rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del

sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per

l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il

funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine;

compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso

(binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con

rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa

con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a 10 mq

Cat 7 - sistemazione esterna

asfaltatura sopra fondazioni pali recinzione *25,00*0,40*0,400 25,00 0,40 0,400 4,00

SOMMANO m² 4,00 44,31 177,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 345´980,64

T O T A L E   euro 345´980,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 demolizioni scavi e rilevati 16´613,90

  002 opere in cls 35´602,26

  003 opere di copertura 199´653,17

  004 serramenti e tamponature 15´811,13

  005 carpenteria e opere in acciaio 6´489,00

  006 opere sportive 67´436,67

  007 sistemazione esterna 4´374,51

Totale CATEGORIE euro 345´980,64

     Fossano, 17/05/2018

Il Tecnico

Arch. Sergio Zorniotti

Il Tecnico

Arch. Sergio Zorniotti
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