

QUADRO ECONOMICO

1	LAVORI lotto 1a Tunnel atletica	IMPORTO
a 1	Lavori parte edile a base d'asta	€ 460.332,72
a 2	Lavori parte impiantistica a base d'asta	€ 85.056,59
	A TOTALE	€ 545.389,31
1	LAVORI lotto 1b Copertura Tribune	
b 1	Lavori parte edile a base d'asta	€ 200.604,13
b 2	Lavori parte impiantistica a base d'asta	€ 10.430,00
	B TOTALE	€ 211.034,13
	LOTTO 1 TOTALE	€ 756.423,44
2	LAVORI lotto 2 Copertura campi da tennis	
a 1	Lavori parte edile a base d'asta	€ 345.980,64
a 2	Lavori parte impiantistica a base d'asta	€ 67.192,14
	LOTTO 2 TOTALE	€ 413.172,80
3	LAVORI lotto 3 Ripasso copertura palazzetto	
	Lavori parte edile a base d'asta	€ 14.762,94
4	ONERI PER LA SICUREZZA	
	Lotto 1	€ 7.009,30
	Lotto 2	€ 3.118,30
	Lotto 3	€ 5.124,70
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 15.252,30
	TOTALE LAVORI	€ 1.199.611,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.01	Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 9.000,00
b. 02	Incentivi per funzioni tecniche 2% importo lavori ART.113 DLGS 18.04.2016 N°5	€ 23.992,23
b.03	IVA 22% (DI 3) =	€ 3.247,84
b. 04	IVA 10% (DI 1,2,4) = 1.184.359,18	€ 118.435,92
b. 05	Accordi bonari	€ 42.000,00
b. 06	Somme per allacciamenti economie ed imprevisti	€ 3.712,53
	B-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 200.388,52
	C TOTALE GENERALE	€ 1.400.000,00