

Codice DB0700

D.D. 9 luglio 2009, n. 781

Opere di completamento e massima urgenza presso il Centro del Cavallo - Parco La Mandria - Comune di Druento. Esecuzione lavori incarico all'Impresa Edil Atellana Soc. Coop..

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di approvare, come specificato in premessa, il progetto definitivo, corredato dal piano di sicurezza e coordinamento ed il relativo quadro economico che prevede:

Lavori

importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	217.694,48
oneri per la sicurezza	€	<u>6.388,86</u>
Totale Importo Lavori	€	224.083,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione imprevisti (comprensivo di IVA)	€	20.000,00
direzione lavori (1,5% importo lavori)	€	3.361,25
IVA sui lavori (20%)	€	<u>44.816,66</u>
Totale somme a disposizione	€	68.177,91
Totale Quadro Economico	€	292.261,25

2. di affidare, per quanto espresso in premessa, all'Edil Atellana Soc. Coop. i lavori urgenti per la realizzazione delle opere di completamento e massima urgenza presso il Centro del Cavallo – Parco La Mandria – Comune di Druento, al corrispettivo di € 211.163,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 3,00% esclusi oneri per la sicurezza pari a € 6.388,86 ed oneri fiscali, procedendo alla formalizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 33 della L.R. 8/1984 secondo lo schema allegato che si approva;

3. di dare atto che alla relativa spesa di € 261.063,01 oneri per la sicurezza ed oneri fiscali inclusi a favore dell'Impresa Edil Atellana Soc. Coop. si farà fronte con i fondi già impegnati con determinazione n. 1392 del 26/11/2008 - impegno n. 6191 – capitolo 203903/2008;

4. di nominare quale Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Ing. Carlo Savasta, funzionario in staff della Direzione Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte, provvedendo al calcolo degli incentivi previsti (art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) con successivo atto, facendovi fronte con le somme impegnate con la citata determinazione n. 1392 del 26/11/2008.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri