

Codice DB1903

D.D. 24 agosto 2011, n. 235

D.G.R. n. 6-2416 del 27.07.11 - Approvazione della modulistica inerente l'appaltabilita' degli interventi oggetto di contributi statali e regionali.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di approvare l'allegato "Modulo A - Dichiarazione di appaltabilità dell'intervento", parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo

Allegato

MODULO A

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APPALTABILITA' DELL'INTERVENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO: (indicare i provvedimenti regionali con i quali l'intervento è stato ammesso a finanziamento)

ENTE ATTUATORE: (indicare l'Ente attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento)

1 – TITOLO INTERVENTO: (riportare il titolo così come individuato nel provvedimento di ammissione a finanziamento)

2 – LOCALIZZAZIONE:
(indicare il Comune presso il quale è prevista la realizzazione dell'intervento)

3 – COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: €
(riportare il quadro economico di spesa così come approvato dall'Ente attuatore, evidenziando nelle somme a disposizione la voce relativa alle attrezzature e la voce arredi)

Totale lavori a base d'asta:		€
Somme a disposizione		
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
Totale somme a disposizione	€	€
Totale complessivo		€

4 – PIANO FINANZIARIO:
indicare le varie fonti di finanziamento con la relativa quota a copertura della spesa complessiva prevista dal quadro economico
fondi statali: €
fondi regionali: €
fondi aziendali: €
alienazioni: €

5 – PIANO CRONOLOGICO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO:

- a) Tempo previsto per la durata di lavori: 000 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- b) Tempo previsto per l'attivazione: 000 giorni dopo l'ultimazione.

6 – PROGETTO: approvato dall'Ente attuatore in data _____ con atto n. _____

Si dichiara che:

- a) il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera compresi autorizzazioni, pareri e nulla osta, ed è immediatamente cantierabile ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- b) che il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia statale e regionale in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche e delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14/01/1997, recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e s.m.i. e di cui alla DGR n. 62-13647 del 22.03.2010;
- c) che l'intervento previsto risulta essere funzionale e funzionante e comprende gli eventuali arredi e/o attrezzature.

In ordine alle acquisizioni di arredi e di attrezzature si dichiara che:

la fornitura avviene sulla base di specifico capitolato/scheda prestazionale corredato da un elenco sintetico dei costi presunti e da una descrizione delle eventuali opere edili ed impiantistiche di adeguamento necessarie per l'installazione.

PERIZIE DI VARIANTE (in assenza di varianti, tale sezione deve essere cancellata)

nel caso in cui si verificasse la necessità di predisporre una o più perizie di variante, l'Ente attuatore deve trasmettere un nuovo **modulo A**, integrando e aggiornando il precedente **modulo A** originario con i seguenti elementi:

1 – **MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA** (relazione che descrive le modifiche apportate al progetto originale)

2 – **COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: €**
(riportare il quadro economico di spesa rideterminato a seguito della perizia di variante, così come approvato dall'Ente attuatore):

Totale lavori a base d'asta:		€
Somme a disposizione		
	€	
	€	
	€	
	€	
Economie derivanti dal ribasso di gara	€	
Totale somme a disposizione	€	€
Totale complessivo		€

3 – PIANO FINANZIARIO

indicare le varie fonti di finanziamento con la relativa quota a copertura della spesa complessiva prevista dal quadro economico:

fondi statali: €

fondi regionali: €

fondi aziendali: €

alienazioni: €

.....

4 – PIANO CRONOLOGICO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO:

- a) Tempo previsto per la durata di lavori rideterminato in conseguenza della perizia di variante: 000 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- b) Tempo previsto per l'attivazione: 000 giorni dopo l'ultimazione

5 – PERIZIA DI VARIANTE approvata dall'Ente attuatore in data n.

con atto

inoltre si dichiara che:

in ordine alla perizia di variante, gli organi competenti hanno espresso parere favorevole compresi autorizzazioni, pareri e nulla osta, ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche;

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Generale