

Codice A1820C

D.D. 17 dicembre 2025, n. 2648

Bilancio Regionale 2025-2027. Annualità 2025. Capitolo 202592/2025. Legge 38/78. "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" - CUP J58H25001260002 - Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici quali incarico di coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e..



ATTO DD 2648/A1820C/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Bilancio Regionale 2025-2027. Annualità 2025. Capitolo 202592/2025. Legge 38/78. "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" - CUP J58H25001260002 - Determinazione a contrarre e di affidamento diretto dei servizi tecnici quali incarico di coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tramite SINTEL n. ID 211423729 allo "Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso"- CIG B99997D007 – Impegno di spesa € 2.291,92 o.f.i. sul capitolo 202592/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025.

Visto che la L.R. 29 giugno 1978, n. 38, attribuisce alla Regione Piemonte la possibilità di intervenire a tutela della pubblica incolumità assumendo a proprio carico l'esecuzione di opere e interventi urgenti di pronto intervento e di ripristino, resi necessari a seguito del verificarsi di calamità naturali.

Visto che nel corso del 2025 la Regione Piemonte è stata interessata da numerosi eventi meteorologici e alluvionali di eccezionale intensità, che hanno determinato diffusi danni di natura idrogeologica e infrastrutturale su gran parte del territorio regionale.

Preso atto che nei giorni dal 15 al 17 aprile 2025 le intense precipitazioni, con cumulate superiori a 500 mm nell'arco dei tre giorni e con picchi, in alcune aree montane, segnatamente nei bacini del Ticino e del Sesia, di oltre 300 mm in 24 ore, che hanno provocato esondazioni, frane, interruzioni della viabilità e danni diffusi alle opere pubbliche sull'intero territorio regionale.

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2025, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-

Cusio-Ossola.

Visto che gli interventi accertati dai Settori Tecnici Regionali interessati, per mezzo della piattaforma informatizzata EMETER, sono risultati di entità superiore rispetto alle risorse a disposizione.

Preso atto che, nelle more della definizione di ulteriori finanziamenti nazionali e in considerazione della necessità di assicurare con urgenza la pubblica incolumità e la continuità dei servizi essenziali, la Regione Piemonte ha provveduto autonomamente a finanziare un Programma di pronto intervento ai sensi della L.R. n. 38/1978.

Visto che il comune di Trino ha rappresentato in più occasioni con segnalazioni scritte e in particolare con la sua nota protocollo n. 14876 del 01/10/2025, la necessità di intervenire sul Rio Poetto per ridurre i rischi di allagamento della frazione Cappelletta.

Visto che il Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, a seguito di alcuni sopralluoghi e considerato lo stato attuale del corso d'acqua, ha richiesto l'utilizzo di fondi regionali al fine di realizzare lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto.

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 21-1813 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per l'anno 2025 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A16-A17-A18), è stata finanziata la richiesta di intervento trasmessa con nota della Direzione regionale A1800A "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" prot. n. 00047129 del 23/10/2025, per una variazione compensativa per l'anno 2025 pari a un importo di € 120.000,00 tra capitoli di spesa all'interno della Missione 11 e Programma 02.

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta, tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento: "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in comune di Trino" - CUP J58H25001260002.

Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2025, n. 21-1813, implicitamente, è stato nominato responsabile di progetto (R.U.P.) il Dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, Ing. Roberto Crivelli.

Visto che il Settore regionale assegnatario delle risorse per la realizzazione dell'intervento è responsabile dell'attuazione dello stesso e si impegna, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. E' responsabile per l'intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP).

Visto che la progettazione dell'intervento è stata curata da Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli e, sulla base dei lavori di manutenzione da realizzare, è stato deciso di procedere con un unico livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica), come previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs, 36/2023 e s.m.i. art. 41 comma 5-bis.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 2324/A1820C/2025 del 26/11/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e la documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria.

Vista che con Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed a contrarre per i lavori con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori a base di gara	
	importo
A1) lavori	€ 61.203,76
A2) costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 24.481,50
A3) attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.042,22
totale parziale	€ 86.727,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	
B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 1.000,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	
B4) Indagini geotecniche in situ	
B5) rilievi + piano particellari	
B6) spese tecniche di progettazione	
B7) spese tecniche di direzione lavori	
B8) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 2.319,77
B9) spese tecniche di frazionamento	
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica e idrologica	
B12) spese tecniche relazione paesaggistica	
B12) spese tecniche relazione archeologica	
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d'opera	
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2,00 % dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.734,55
B16) Consulenze specialistiche	

B17) Altre spese tecniche (da specificare)	
B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 8.427,56
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 52,04
B20) Spese per pubblicità	
B21) Contributo ANAC	€ 35,00
B22) Spese per procedure autorizzative	
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	€ 19.080,05
B24) IVA spese tecniche (voci del quadro B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 530,76
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 92,79
B26) Altro	
totale parziale	€ 33.272,52
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00

Dato atto che il progetto prevede una spesa complessiva di € 86.727,48, dei quali € 61.203,76 per lavori, € 1.042,22 per oneri destinati alla sicurezza, € 24.481,50 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Considerato che l'Intervento "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" - CUP J58H25001260002 – riguarda lavori di manutenzione straordinaria del corso d'acqua denomina Rio Poetto con l'esecuzione di interventi di pulizia della vegetazione presente in alveo e sulle sponde; lavori accessori di movimento terra funzionali alla regolarizzazione dell'alveo e delle sponde; interventi puntuali di ingegneria naturalistica; rimozione e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani presenti in alveo.

Rilevato che con Determina Dirigenziale n. 2607/A1820C/2025 del 15/12/2025, in ossequio a quanto disposto con la Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025 (determina di approvazione del progetto e a contrarre per i lavori), il R.U.P. ha dato corso all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.i., in favore della ditta SO.D.I.S. S.r.l. che determina il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori a base di gara	
	importo
A1) lavori	€ 60.714,13
A2) costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 24.481,50
A3) attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.042,22
totale parziale	€ 86.237,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	

B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 1.000,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	
B4) Indagini geotecniche in situ	
B5) rilievi + piano particellari	
B6) spese tecniche di progettazione	
B7) spese tecniche di direzione lavori	
B8) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 2.319,77
B9) spese tecniche di frazionamento	
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica e idrologica	
B12) spese tecniche relazione paesaggistica	
B12) spese tecniche relazione archeologica	
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d’opera	
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2,00 % dell’importo dei lavori a base d’asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.734,55
B16) Consulenze specialistiche	
B17) Altre spese tecniche (da specificare)	
B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 8.427,56
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 52,04
B20) Spese per pubblicità	
B21) Contributo ANAC	€ 35,00
B22) Spese per procedure autorizzative	
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	€ 18.972,33
B24) IVA spese tecniche (voci del quadro B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 530,76
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 92,79
B26) Altro	
Economia di spesa da ribasso	€ 489,63
Economia di spesa da IVA su lavori	€ 107,72
totale parziale	€ 33.762,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00

Visto che la Ditta affidataria ha dichiarato l’intenzione di voler subappaltare parte di lavori ai sensi dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Visto che il R.U.P. a seguito di alcuni sopralluoghi e valutate le condizioni locali delle aree di cantiere, tenuto conto che la zona si trova in aree a rischio esondazione, ritiene necessario incaricare un coordinatore della sicurezza dell'opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Preso atto che per queste motivazioni si rende necessaria la nomina di un coordinatore della sicurezza dell'opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Visto che all'interno del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli non sono in forza tecnici in grado di poter svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto i tecnici in servizio non sono in possesso delle specifiche competenze e abilitazioni di Legge per l'espletamento dell'incarico.

Accertato che per le motivazioni di cui sopra si rende necessario affidare all'esterno l'incarico riguardante il Coordinamento della sicurezza dell'opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Visto che per tale scopo sono stati predisposti gli allegati approvati con D.D. n. 2324/A1820C/2025 del 26/11/2025:

- Allegato A: Capitolato del servizio di progettazione;
- Allegato B: Schema di contratto;
- Allegato C: Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Allegato D: Determinazione dei corrispettivi;
- Allegato E: Patto d'integrità;
 - Allegato 1: Documento di indirizzo alla progettazione;

Visto che, in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 così come integrato dall'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il corrispettivo calcolato con riferimento alla tipologia e importo di opere da progettare ammonta a complessivi € 2.319,77 inferiori alla soglia di € 140.000,00.

Visto che ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in considerazione dell'importo inferiore a € 140.000,00, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico anche senza preventiva consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.

Visto che a tale scopo il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha deciso di utilizzare per la richiesta d'offerta la piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" di proprietà della Società Aria Lombardia, in virtù dell'accordo tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 674/A1000A/2024 del 17/12/2024, per la messa a disposizione, a titolo gratuito, della piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL, in uso da parte di S.C.R.

Verificato che l'appalto in questione non ha un interesse transfrontaliero ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Preso atto che ai fini dell'affidamento dell'incarico si è ritenuto di invitare a formulare la propria offerta economica l'O.E. "Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso" c.f. BSSNDR72A28L750M p.iva 02528200021, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni per il caso di specie.

Visto che il professionista è stato individuato mediante elenco operatori economici iscritti nell'elenco fornitori telematico di SINTEL gestito da ARIA Lombardia.

Dato atto che in data 10/12/2025, con lettera prot. 55014/A1820C, il Settore ha richiesto tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" l'offerta per l'espletamento dell'incarico in oggetto (codice I.D. n. 211423729).

Vista l'offerta di cui alla alla richiesta Numero ID 211423729 del 10/12/2025 ad oggetto: "affidamento diretto di importo inferiore a € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per "servizi di architettura, ingegneria e attività di progettazione". Assegnazione incarico di Coordinamento sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 relativamente a "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino" - CUP J58H25001260002 - tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale al n. 1765612041958 in data 12/12/2025, in cui l'O.E. invitato si è dichiarato disposto a svolgere l'incarico alle condizioni indicate nello schema di contratto ed ha offerto l'importo di euro 2.203,77 sull'importo a base di affidamento di euro 2.319,77.

Preso atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG B99997D007 da associare al presente provvedimento.

Visto che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come da dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Preso atto che, in capo all'O.E. "Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso", sono state attivate le verifiche ex artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 s.m.i., mediante richiesta di apposita autocertificazione e non si rilevano, al momento, cause ostative all'affidamento di contratti pubblici e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Visto che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ritenuto di far fronte alla spesa di € 2.291,92 sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 – annualità 2025 mediante riduzione della prenotazione n. 31482 - assunta con la D.D. n. 2410/A1820C del 04/12/2025 e contestualmente impegnare la somma di € 2.291,92 (€ 2.203,77 per compenso professionale coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dell'opera; € 88,15 per CNPAIA 4% ed € 0,00 per IVA in quanto esente) in favore dello Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso (Codice soggetto 395573) sul Cap. n. 202592 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Dato atto che gli impegni di spesa da assumere sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9.

Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Legge di Assestamento n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 5-1482/2025/XII dell'8 agosto 2025 "Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027. ";
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 21-1813 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per l'anno 2025 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A16-A17-A18);
- Determina Dirigenziale n. 2324/A1820C/2025 del 26/11/2025;
- Determina Dirigenziale n. 2410/A1820C/2025 del 04/12/2025;

- Determina Dirigenziale n. 2607/A1820C/2025 del 15/12/2025;

determina

Di procedere, per le motivazioni espresse e richiamate in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'O.E. "Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso" con sede in 13100 Vercelli (VC), Via XX Settembre, 37 c.f. BSSNDR72A28L750M p.iva 02528200021 dei servizi tecnici di ingegneria e architettura quali il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dell'opera: "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Poetto in Comune di Trino", alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato alla presente determinazione (Allegato 1), ed in particolare dietro corrispettivo di euro 2.203,77 oltre CNPAIA 4% per € 88,15 e IVA esente, in totale per complessivi € 2.291,92.

Di dare atto della presentazione, da parte dell'O.E. "Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso", delle autodichiarazioni previste, per cui è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Di dare atto che il contratto si concluderà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determinazione Dirigenziale (Allegato1).

Di approvare di seguito il quadro economico rimodulato con riferimento alla modifica delle voci relative alle spese tecniche riferite alle attività di coordinamento della sicurezza, così come ridefinite a seguito acquisizione dell'offerta di cui alla richiesta d'offerta Numero ID 211423729 del 12/12/2025.

QUADRO ECONOMICO	
A) Lavori a base di gara	
	importo
A1) lavori	€ 60.714,13
A2) costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 24.481,50
A3) attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.042,22
totale parziale	€ 86.237,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	base/imponibile
B1) spostamenti e allacciamenti sottoservizi	
B2) espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 1.000,00
B3) Prove di laboratorio/indagini	
B4) Indagini geotecniche in situ	
B5) rilievi + piano particellari	

B6) spese tecniche di progettazione	
B7) spese tecniche di direzione lavori	
B8) spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 2.203,77
B9) spese tecniche di frazionamento	
B10) spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	
B11) spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica e idrologica	
B12) spese tecniche relazione paesaggistica	
B12) spese tecniche relazione archeologica	
B13) spese tecniche – collaudo tecnico amministrativo	
B14) spese tecniche – collaudo strutturale in corso d’opera	
B15) Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2,00 % dell’importo dei lavori a base d’asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.734,55
B16) Consulenze specialistiche	
B17) Altre spese tecniche (da specificare)	
B18) Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 8.427,56
B19) polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 52,04
B20) Spese per pubblicità	
B21) Contributo ANAC	€ 35,00
B22) Spese per procedure autorizzative	
B23) IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1, B2, B3, B4, B5)	€ 18.972,33
B24) IVA spese tecniche (voci del quadro B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17)	€ 0,00
B25) oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 88,15
B26) Altro	
Economia di spesa da ribasso su lavori	€ 489,63
Economia di spesa da IVA su lavori	€ 107,72
Economia di spesa da ribasso su spese tecniche	€ 116,00
Economia di spesa da IVA su spese tecniche	€ 530,76
Economia di spesa da oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 4,64
totale parziale	€ 33.762,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00

Di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2025/2027 – annualità 2025 mediante la riduzione della prenotazione n. 31482 assunta con la DD n. 2410/A1820C la somma complessiva di euro 2.291,92 (€ 2.203,77 per compenso professionale coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dell’opera; € 88,15 per CNPAIA 4% ed € 0,00 per IVA in quanto esente) in favore di

“Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso” (Cod. Soggetto 395573) sul cap. n. 202592/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025.

Di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, a seguito invio da parte dell’operatore economico di regolari fatture (debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale) sul Portale della fatturazione elettronica (Codice amministrazione destinataria J9FDBP), nei termini previsti dall’art. 13 dello schema di contratto definitivo approvato con la presente determinazione.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: ; “Studio di Progettazione e Consulenza Ing. Andrea Bosso”

Importo: €. 2.291,92 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Crivelli

Modalità di individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

I Funzionari Estensori

(Dott. M. Cressano)

(Arch. S. Zaghi)

(Geom. R. Belossi)

(Dott. F. Finocchi)

(Rag. A. M. Claus)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica
A1820C – Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli*

**Legge 38/78, ANNUALITA' 2025 - Bilancio Regionale
capitolo 202592/2025.**

Opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio

SERVIZI TECNICI – SCHEMA DI CONTRATTO

CUP:J58H25001260002

**LAVORI DI RIPRISTINO DELL' OFFICIOSITÀ IDRAULICA
DEL RIO POETTO IN COMUNE DI TRINO VERCELLESE.**

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO POETTO IN COMUNE DI TRINO VERCELLESE.

CUP J58H25001260002

CIG B99997D007

L'anno, il giorno del mese di, sono comparsi i seguenti signori:

- A), **(Seguono le generalità del responsabile dell'Amministrazione)**, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante REGIONE PIEMONTE Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, codice fiscale 80087670016, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine "committente".
- B), **(Seguono le generalità dell'affidatario)**, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

PREMESSO CHE

- 1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione LAVORI DI RIPRISTINO DELL' OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO POETTO IN COMUNE DI TRINO VERCELLESE.
- 2) Con determinazione assunta dal Dirigente del Settore Tecnico Biella – Vercelli A1820C n. in data si è disposto di procedere all'individuazione del professionista mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- 3) In data si procedeva all'affidamento dei servizi di cui al presente contratto;
- 4) L'offerta è stata presentata da con sede a in Via al n.
- 5) l'operatore economico è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in quanto operatore economico di comprovata solidità, con

miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l'incarico indicato in oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione LAVORI DI RIPRISTINO DELL' OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RIO POETTO IN COMUNE DI TRINO VERCELLESE.

A seguito della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Biella – Vercelli A1820C n. assunta in data l'Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini "Amministrazione" e/o "Committente"), conferisce all'Affidatario, **(seguono le generalità dell'affidatario)**, alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Prestazioni ed attività tecnico amministrative connesse.

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con D.M. 17.06.2016 (di seguito per brevità denominata solo con i termini "Tariffa" o "Tariffa Professionale"), come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), intendendo le attività di progettazione come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.) e relativo allegato I.7.

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l'ottenimento di tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., A.S.L., Ufficio del territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sarà cura dell'Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al

Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per l'ottenimento di tali atti.

L'individuazione e l'indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, dall'Affidatario al Responsabile del procedimento.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e relativi allegati di competenza.

I servizi di cui sopra sono finalizzati alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica del Torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti.

L'iniziativa è finanziata con L. 30/12/2023, n. 213 commi da 464 a 469.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Art. 2 - Prestazioni ulteriori aggiuntive

I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare.

Qualora il Committente ritenga di richiedere all'Affidatario l'espletamento di prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d'incarico, l'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d'ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo medesimo. E' comunque in facoltà del Committente assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

Art. 3 - Generalità sull'intervento

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati dalla stazione appaltante.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso

richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Art. 4 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (cd. Codice dei contratti pubblici) e relativi allegati
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (e s.m.i.)
- Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente).
- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario.

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

Fase uno: predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento (da predisporre in fase esecutiva)** di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. (ed eventuale piano generale di sicurezza).

Fase due: svolgimento della seguente **prestazione in fase di esecuzione**, cioè il coordinamento per la sicurezza e le incombenze relative agli atti di contabilità ed alla liquidazione dei lavori inerenti gli oneri della sicurezza.

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative indicate all'art. 1, punto 1 del presente contratto), attraverso il

progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Ente Committente, che fornirà le necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti, lo svolgimento della direzione lavori e tenuta della relativa contabilità, e l'espletamento delle prestazioni richieste.

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle autorità competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Unico del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le progettazioni, la sicurezza nei cantieri, l'esecuzione e, per quanto spettante, l'utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da prestare in esecuzione del presente Contratto.

In ogni caso l'Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie in modo tale che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all'incarico

Art. 5 - Impegni del committente

L'Amministrazione Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue attività oggetto dell'incarico.

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.).

Art. 7 - Tempi di svolgimento delle prestazioni

I termini per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che impegna l'aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze:

- consegna del **piano di sicurezza** e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), ed eventuale piano generale di sicurezza: **da predisporre in fase esecutiva.**
- **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.): nei tempi di durata dei lavori**

Per le prestazioni da effettuarsi successivamente alla data di ultimazione dei lavori, (quali, a titolo esemplificativo, l'accatastamento, ovvero gli adempimenti per l'ottenimento di certificazioni o analoghi provvedimenti), le ulteriori scadenze alle quali l'Affidatario dovrà attenersi saranno stabilite dall'Ufficio tecnico della stazione appaltante.

Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall'Ufficio tecnico della

stazione appaltante in relazione all'impegno stimato quale necessario per la loro redazione.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Affidatario.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Art. 8 - Compensi

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di euro 2.203,07 (Euro duemiladuecentotré/07) oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA di legge (se dovuta) come risultante dall'offerta.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 13.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Art. 9 - Incarico a più professionisti

Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 10 - Interruzione e sospensione dell'incarico

Nel caso di un'interruzione di un incarico - originariamente completo - durante la D.L. l'onorario verrà

calcolato in base alle percentuali relative all'importo totale dato dal consuntivo della parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L'aliquota relativa alla D.L. verrà applicata solo sull'importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione dell'incarico.

Art. 11 - Coordinamento della sicurezza

L'Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l'incarico per l'espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà comunicare al Committente il nominativo e la qualifica delle persone fisiche designatarie e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione di fattibilità tecnica ed economica fissato all'art. 7.

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo dovrà essere comunicato entro la data di istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori, e comunque entro e non oltre l'affidamento dei lavori, secondo quanto stabilito D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.).

L'Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), da parte dei coordinatori designati.

Art. 12 - Penali

Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti contrattuali dell'appalto con l'impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 8 e 13.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 13, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale.

Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 13 - Pagamenti

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2234 del Codice civile, l'Affidatario ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue:

1. Per le prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse, di cui all'art.1 del presente contratto:

- prestazioni relative alla predisposizione del **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., (ed eventuale piano generale di sicurezza): in seguito alla consegna della documentazione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** ;
- rimanenti **prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**: in seguito alla approvazione degli atti di contabilità finale sarà corrisposto il compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine di **30 giorni** dalla presentazione delle nota pro-forma. E' in facoltà dell'Amministrazione, previo parere vincolante del Responsabile del procedimento, di corrispondere acconti in misura rapportata agli Stati di Avanzamento dei Lavori, anche in quantità proporzionalmente inferiore agli stessi, e, comunque, fino alla misura massima rapportata al 90% dell'avanzamento dei lavori.

E' pattuito che l'importo complessivo dei compensi spettanti all'Affidatario, relativo all'incarico

segnato in oggetto, sarà calcolato in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze, (ovvero dell'importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell'Amministrazione Committente e del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell'incarico, (riguardante la valutazione inerente l'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente).

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

L'anticipazione del corrispettivo non è dovuta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 33 dell'allegato II.14.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.i.). La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 14 - Diritti sul progetto

Malgrado l'avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all'Affidatario i diritti d'autore sui disegni e sull'opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni.

L'Affidatario ha diritto di apporre il suo nome all'opera ed il Committente ha l'obbligo di permettergli l'accesso alla costruzione, per quanto in sua facoltà, per la ripresa di fotografie anche dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 - Proprietà del progetto

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno

riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 16 - Condizioni particolari

L’Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, degli atti di contabilità, e di tutti i documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all’art. 1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell’ottenimento degli atti di approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti.

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all’Affidatario.

L’Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento informatico nei seguenti formati:

- Testi: file in formato **doc**
- Fogli di calcolo: file in formato **xls**
- Disegni: file in formato **dwg**
- Progetto ed elaborati grafici in formato **pdf**

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri formati dei file proposti dall’Affidatario.

L’Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione.

E’ espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all’Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere all’Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o

contrattuali.

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell'Amministrazione, anche ai fini dell'approntamento delle modifiche richiamate nel presente contratto.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all'Affidatario non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.

Art. 17 - Modifiche

Il Committente si impegna a non apportare in corso d'opera, senza il preventivo benestare dell'Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informativi generali il progetto approvato.

L'Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad approvare, ai vari livelli, i progetti ed i documenti relativi alle opere, sino all'ottenimento definitivo delle suddette approvazioni.

Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui all'art. 24, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente contratto.

Art. 18 - Parere di congruità

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell'Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 19 - Infortuni

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Garanza definitiva e coperture assicurative

L'operatore è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in quanto operatore economico di comprovata solidità, con miglioramento del prezzo di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione (supporto alla direzione lavori fino per tutta la durata degli stessi).

L'Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha presentato copia della polizza RCT per un massimale di **Euro** rilasciata dalla compagnia assicuratrice con n. in data; l'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 21 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

Art. 22 - Antimafia

Per il conferimento del presente incarico professionale, è stata richiesta dichiarazione circa l'assenza di causa ostative inerenti la normativa antimafia previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; trattandosi di incarico con previsione di spesa inferiore a 150.000,00 euro (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

L'operatore economico prende atto che la stazione appaltante ha sottoscritto il protocollo di legalità e dichiara di ben conoscerlo e di adeguarsi integralmente allo stesso nello svolgimento dell'appalto senza riserva alcuna.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice ordinario del competente Foro di Alessandria. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrale.

Art. 24 - Norma generale

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.06.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Alessandria e/o della provincia di appartenenza dell'Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Art. 25 - Imposte e tasse

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Le spese del presente contratto ammontano a € 0,00 (zero) ai sensi dell'ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non dovuta (Art. 18, comma 10) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Resta inteso che rimane a carico del Committente l'I.V.A., mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e della Contabilità generale dello Stato.

Per l'Affidatario

Per il Committente