

Codice A1113A

D.D. 28 maggio 2026, n. 454

Procedura di acquisizione mediante Me.PA dell'affidamento del servizio professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione per gli "Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi" CUP: J18G18000130009 ed i "Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)" CUP: J19I16000000009...



ATTO DD 454/A1113A/2026

DEL 28/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale

OGGETTO: Procedura di acquisizione mediante Me.PA dell'affidamento del servizio professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione per gli "Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi" CUP: J18G18000130009 ed i "Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)" CUP: J19I16000000009 Determinazione a contrarre e di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Spesa di € 130.187,70 o.f.p.i. sul cap 203905 annualità 2026 e 2027.

Nomina Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Premesso che

- tra gli interventi in capo al Settore Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale rientrano

- gli "Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi", che prevedono prioritariamente la riqualificazione ed il recupero di una porzione della rete dei percorsi storici delle rotte di caccia - per una lunghezza pari a circa 16 km - e dei rondò, il cui progetto definitivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 842/A1113A/2025 del 13/08/2025;
- i "Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)" che prevedono la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Casotto, nel Comune di Garessio (CN), il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 953/A1113A/2025 del 30/09/2025;

- con le determinazioni dirigenziali di cui sopra sono state avviate le procedure di gara per la selezione degli operatori economici cui affidare gli appalti dei lavori per la realizzazione di quanto in progetto, sono stati approvati i relativi quadri economici di spesa e sono stati assunti i movimenti contabili a copertura degli stessi;

preso atto che stanti le caratteristiche degli interventi e delle lavorazioni in progetto, i cantieri dei lavori di cui trattasi rientrano nelle condizioni delineate dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per le quali sussiste l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa in merito, con note rispettivamente prot. 72406 e prot. 72399 in data 10/12/2025 è stata avviata la procedura per la ricerca di professionalità rivolta a dipendenti dell'Ente per lo svolgimento di varie attività tecniche nell'ambito degli *"Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi"* e dei *"Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)"*, tra cui il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e, per garantirne l'individuazione, si è ritenuto opportuno attivare la ricerca della medesima professionalità anche tra il personale in ruolo ad altre Amministrazioni pubbliche cui, in caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, assegnare gli incarichi vacanti, pubblicando sul sito internet istituzionale dell'Ente in data 17/12/2025 e sul BUR n. 52 del 24/12/2025 gli avvisi relativi;

vista la determinazione dirigenziale n. 413/A1113A/2026 con cui si è preso atto delle risultanze delle procedure di selezione delle candidature volte ad individuare i tecnici maggiormente rispondenti alle necessità, dotati degli idonei requisiti previsti dagli avvisi pubblicati nonché delle necessarie qualificazioni per lo svolgimento degli incarichi e dei ruoli, così come risulta dai verbali redatti dalla Commissione di valutazione delle Candidature;

preso atto che, come risulta dalla documentazione agli atti, le procedure svolte per l'individuazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di cui trattasi hanno dato esito negativo;

considerato che

- la Stazione Appaltante ha necessità di procedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva affidando il servizio professionale relativo ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti e abilitazioni;

- è stato predisposto dal Settore Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale, il Disciplinare del servizio - che si approva con il presente provvedimento - che dettaglia e regola le attività da svolgere, indica le professionalità richieste e le singole attività da espletarsi, i requisiti prescritti, e quantifica l'importo presunto dell'affidamento - ai sensi dell'allegato I.13 al Codice *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* e del Decreto Ministeriale 17/06/2016 e della Legge 21 aprile 2023, n. 49;

- l'importo presunto del servizio di cui trattasi risulta inferiore ad € 140.000,00, e pertanto si è stabilito che per l'affidamento in oggetto questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- l'esito dell'istruttoria informale finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ritenute adeguate e sufficienti in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ha consentito di individuare, quale possibile soggetto affidatario, l'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Sezione A al n. 14134 dal 22/10/2020, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1,

che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio di cui trattasi;

alla luce di quanto sopra si è proceduto, attraverso la piattaforma dedicata Sintel, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante trasmissione di Trattativa 218700198 all'operatore economico ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1, iscritto nell'elenco fornitori della piattaforma stessa, su un importo complessivo stimato a base d'asta pari ad **€ 114.007,72** (oneri previdenziali e IVA di legge esclusi) così suddivisi:

- "Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi"
€ 48.015,02 oltre spese per € 11.495,41 per complessivi € 59.510,43 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- "Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Gressio (CN)"
€ 43.989,05 oltre spese per € 10.508,24 per complessivi € 54.497,29 (oneri previdenziali e IVA esclusi);

rilevato che l'operatore economico ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e P.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1, ha presentato, in data 05/05/2026 alle ore 15:14, ossia entro il termine ultimo previsto in trattativa delle ore 19:00 del 06/05/2026, l'offerta secondo le modalità descritte nella Lettera invito - allegata alla presente determinazione - nella quale indica un ribasso del 10,00 % sull'importo a base di gara, determinando l'importo contrattuale dell'affidamento in **€ 102.606,95** (oneri previdenziali e IVA di legge esclusi), corredata dalla documentazione richiesta;

accertato, sulla base delle caratteristiche del servizio da affidare, che l'offerta presentata risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato, e rispetta quanto previsto dall'art. 41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

dato atto che:

- per l'importo del presente affidamento non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale acquisti forniture/servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento d'importo non superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. la stazione appaltante procede all'affidamento diretto del contratto di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di affidamento diretto, l'atto di adozione della decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non sussiste un interesse

transfrontaliero certo per l'affidamento in oggetto;

- è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale, S.C.R. Piemonte S.p.A. non hanno ad oggi attivato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e, pertanto, si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. n. 135/2012);

- vengono rispettati il principio di economicità, efficacia, tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e il principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo dettato normativo;

si rende necessario procedere all'affidamento del servizio professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione per i sopra citati interventi, ritenendo che sussistano gli estremi per il suo affidamento all'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Sezione A al n. 14134 dal 22/10/2020, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1, secondo le clausole negoziali essenziali contenute nella bozza di contratto da stipularsi e nella Lettera invito, nel rispetto di quanto previsto e richiesto nel disciplinare del servizio e secondo l'offerta presentata n. 1777986874777, di cui alla Trattativa 218700198, per un importo di € **102.606,95** oltre oneri previdenziali per € 4.104,28 ed IVA per € 23.476,47 così per complessivi € 130.187,70, così suddivisi:

- € 53.559,39 (oltre oneri previdenziali € 2.142,38 ed IVA € 12.254,39 per complessivi € 67.956,16) per gli *“Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi”*;

- € 49.047,56 (oltre oneri previdenziali € 1.961,90 ed IVA € 11.222,08 per complessivi € 62.231,54) per i *“Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)”*;

vista la documentazione prodotta, ed in particolare il DGUE, l'attestazione di regolarità contributiva, nonché la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti e delle abilitazioni previste nonché di insussistenza di cause di conflitto di interesse, così come rilasciate a seguito della comunicazione del nominativo della ditta affidataria dei lavori di cui trattasi (ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);

dato atto che sono attualmente in corso di svolgimento le verifiche sui requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato in forma privata secondo la bozza - predisposta dal settore scrivente ed allegata alla presente - che qui si approva;

dato altresì atto che

- ai sensi dell'art. 53 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non è richiesta la garanzia provvisoria;

- ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., prima della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà stipulare apposita garanzia definitiva di importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione;

preso atto che al servizio di cui trattasi sono stati assegnati:

- per gli *“Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi”* il codice CIG: BBAE24B72E;

- per i “Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)” il codice CIG: BBAE24A65B;

considerato che per far fronte alla spesa relativa all’affidamento di cui trattasi si rende necessario garantire la copertura economica attingendo dalle risorse già accantonate e previste dai quadri economici degli interventi - approvati in ultimo per gli “Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi” con Determinazione Dirigenziale n. 1334/A1113A/2025 del 19/12/2025 di importo complessivo invariato di € 3.654.450,39 e per i “Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)” con con Determinazione Dirigenziale n. 444/A1113A/2026 del 26/05/2026 di importo complessivo invariato di € 4.341.878,39, allegati alla presente determinazione - mediante l’assunzione dei relativi movimenti contabili, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni contabili” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- per gli “Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi”:

- riduzione della prenotazione n. 3263/2026 e contestuale impegno di € 24.917,29 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026, a favore dell’ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola ad € 7.550,64;

- conferma della restante quota della prenotazione n. 3263/2026 di € 7.550,64 (o.f.p.i.) sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026 per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi, a favore di beneficiario determinabile successivamente;

- riduzione della prenotazione n. 1253/2027 e contestuale impegno di € 43.038,87 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027, a favore dell’ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola a zero;

- per i “Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)”:

- riduzione della prenotazione n. 3964/2026 e contestuale impegno di € 38.653,74 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026, a favore dell’ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola a zero;

- riduzione della prenotazione n. 1496/2027 e contestuale impegno di € 23.577,80 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027, a favore dell’ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola ad € 2.191,35;

- conferma della restante quota della prenotazione n. 1496/2027 di € 2.191,35 (o.f.p.i.) sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027 per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi, a favore di beneficiario determinabile successivamente;

rilevato che per tale procedura sono stati assegnati:

- per gli “Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi” il codice CUP: J18G18000130009 e il codice CIG: BBAE24B72E;
- per i “Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garesio (CN)” il codice CUP: J19I16000000009 e il codice CIG: BBAE24A65B;

appurato che:

- gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare e autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2026/2028;
- la spesa è finanziata con fondi regionali;
- trattasi di spese non ricorrenti;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza dei capitoli 203905 del bilancio di previsione della Regione Piemonte 2026-2028, annualità 2026 e 2027 nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

verificata la disponibilità di cassa sull’annualità 2026;

accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e all’art. 27 del Regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;

rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’arch. PALMARI Fabio, Dirigente del Settore “Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale”, in forza della D.G.R. 49-1173/2025/XII del 26/05/2025;

rilevata l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

attestati

- il rispetto gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del

Decreto Legge n. 80 del 09 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 06 agosto 2021."

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9/R del 16 luglio 2021;
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023, Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- L.R. n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- L.R. n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

determina

1 - di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e si intendono integralmente richiamate;

2 - di approvare la Lettera invito, il Disciplinare del Servizio e la bozza di contratto da stipularsi contenenti le clausole contrattuali allegati alla presente determinazione;

3 - di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ritenendo che sussistano gli estremi per il suo affidamento all'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Sezione A al n. 14134 dal 22/10/2020, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1, secondo le clausole negoziali essenziali contenute nella bozza di contratto da stipularsi e nella Lettera invito, nel rispetto di quanto previsto e richiesto nel disciplinare del servizio e secondo l'offerta presentata n. 1777986874777, di cui alla Trattativa 218700198, per un importo di **€ 102.606,95** oltre oneri previdenziali per € 4.104,28 ed IVA per € 23.476,47 così per complessivi € 130.187,0, così suddivisi:

- € 53.559,39 (oltre oneri previdenziali € 2.142,38 ed IVA € 12.254,39 per complessivi € 67.956,16) per gli *“Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi”*;

- € 49.047,56 (oltre oneri previdenziali € 1.961,90 ed IVA € 11.222,08 per complessivi € 62.231,54) per i *“Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garesio (CN)”*;

4 - di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per gli *“Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi”* e per i *“Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garesio (CN)”*, ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Sezione A al n. 14134 dal 22/10/2020, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1;

5 - di procedere alla stipula del contratto e ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., forma privata secondo la bozza - predisposta dal settore scrivente ed allegata alla presente - che qui si approva;

6 - di dare atto che le spese relative ai compensi dell'ing. Domenico PERROTTA come sopra generalizzato risultano già accantonate e previste all'interno dei quadri economici degli interventi di cui trattasi che vengono riallineati attraverso l'assunzione dei seguenti movimenti contabili le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato *“Appendice A - Elenco registrazioni contabili”* alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- per gli *“Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi”*;

- riduzione della prenotazione n. 3263/2026 e contestuale impegno di € 24.917,29 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola ad € 7.550,64;

- conferma della restante quota della prenotazione n. 3263/2026 di € 7.550,64 (o.f.p.i.) sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026 per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi, a favore di beneficiario determinabile successivamente;

- riduzione della prenotazione n. 1253/2027 e contestuale impegno di € 43.038,87 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola a zero;

- per i “Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garesio (CN)”:

- riduzione della prenotazione n. 3964/2026 e contestuale impegno di € 38.653,74 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola a zero;

- riduzione della prenotazione n. 1496/2027 e contestuale impegno di € 23.577,80 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. (omissis) e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), rapportandola ad € 2.191,35;

- conferma della restante quota della prenotazione n. 1496/2027 di € 2.191,35 (o.f.p.i.) sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027 per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi, a favore di beneficiario determinabile successivamente;

7 - di approvare i quadri economici degli interventi, allegati alla presente, riallineati a seguito dei movimenti contabili di cui sopra;

8 - di precisare che sul capitolo 203905 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che le spese hanno natura non ricorrente, sono finanziate da risorse regionali e che l'impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, e nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett. b) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)
Firmato digitalmente da Fabio Palmari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_affid_CSE_centralina_allegato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato alla DD Procedura di acquisizione mediante Me.PA dell'affidamento del servizio professionale di Direzione Lavori per gli "Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi" CUP: J18G18000130009 ed i "Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garesio (CN)" CUP: J19I16000000009 Determinazione a contrarre e di affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Spesa di € 130.187,70 o.f.p.i. sul cap. 203905 annualità 2026 e 2027.
Nomina Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

"Interventi di miglioramento della fruibilità e delle funzioni ambientali del Parco Naturale di Stupinigi" - Quadro economico approvato con D.D. n. 1334/A1113A/2025 del 19/12/2025

	IMPORTO LAVORI ED ONERI		€
1.1a	Lavori a misura		1.316.381,89
1.1b	Lavori a corpo		834.728,07
1.2	Oneri Sicurezza		77.963,69
	Totale lavori ed oneri	7470/2026 2243/2027	2.229.073,65
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	3259/2026	7.232,71
2.2	Allacciamento ai pubblici servizi (IVA compresa)	1255/2027	10.000,00
2.3	Imprevisti	3261/2026	222.907,36
2.4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 c. 1 del Codice di cui		53.878,62
	Quota 80%	€ 43.102,90 2288/2027	
	Quota 20%	€ 10.775,72 1257/2027	
2.5	Spese Tecniche così suddivise:		
2.5.1	Spese tecniche progettazione definitiva (contratto RTI Pollano) (Cassa e IVA comprese)	13239/2025 14098/2025 28697/2025	66.008,96
2.5.3	Spese tecniche progettazione esecutiva (appalto integrato)	7480/2026	47.122,88
2.5.4	Spese tecniche Direzione Lavori	3262/2026 7644/2026 1251/2027 1252/2027	106.363,83
2.5.5	Spese tecniche Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva	3263/2026 1253/2027	59.510,41
2.5.6	Spese tecniche per collaudo statico e impianti	3264/2026 1254/2027	11.252,16
2.7	Spese per centrale di committenza (IVA compresa)	2298/2025	32.940,00
2.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (IVA compresa)	3265/2026	5.000,00
2.9	IVA 10% su importo lavori ed oneri sicurezza	vedi voci 1.1 e 1.2	222.907,37
2.10	IVA 10% su imprevisti	vedi voce 2.3	22.290,74
2.11	Cassa previdenziale 4% su Spese tecniche (punti da 2.5.3 a 2.5.6)	vedi voci da 2.5.3 a 2.5.6	8.969,97
2.12	IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa Previdenziale (da 2.5.3 a 2.5.6)	vedi voci da 2.5.3 a 2.5.6	51.308,23
2.13	Somme derivanti da ribasso d'asta accantonate per revisione prezzi ex art 60 Dlgs 36/2023	3258/2026 1249/2027	497.683,50
	Totale somme a disposizione		1.425.376,74
	IMPORTO COMPLESSIVO		3.654.450,39

Nuovo quadro economico riallineato a seguito dell'affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

	IMPORTO LAVORI ED ONERI		€
1.1a	Lavori a misura		1.316.381,89
1.1b	Lavori a corpo		834.728,07
1.2	Oneri Sicurezza		77.963,69
	Totale lavori ed oneri	7470/2026 2243/2027	2.229.073,65
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	3259/2026	7.232,71
2.2	Allacciamento ai pubblici servizi (IVA compresa)	1255/2027	10.000,00
2.3	Imprevisti	3261/2026	222.907,36
2.4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 c. 1 del Codice di cui		53.878,62
	Quota 80% € 43.102,90	2288/2027	
	Quota 20% € 10.775,72	1257/2027	
2.5	Spese Tecniche così suddivise:		
2.5.1	Spese tecniche progettazione definitiva (contratto RTI Pollano) (Cassa e IVA comprese)	13239/2025 14098/2025 2869/2025	66.008,96
2.5.3	Spese tecniche progettazione esecutiva (appalto integrato)	7480/2026	47.122,88
2.5.4	Spese tecniche Direzione Lavori	3262/2026 7644/2026 1251/2027 1252/2027	106.363,83
2.5.5	Spese tecniche Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva	25772/2026 2978/2027	53.559,39
2.5.6	Spese tecniche per collaudo statico e impianti	3264/2026 1254/2027	11.252,16
2.7	Spese per centrale di committenza (IVA compresa)	2298/2025	32.940,00
2.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (IVA compresa)	3265/2026	5.000,00
2.9	IVA 10% su importo lavori ed oneri sicurezza	vedi voci 1.1 e 1.2	222.907,37
2.10	IVA 10% su imprevisti	vedi voce 2.3	22.290,74
2.11	Cassa previdenziale 4% su Spese tecniche (punti da 2.5.3 a 2.5.6)	vedi voci da 2.5.3 a 2.5.6	8.731,94
2.12	IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa Previdenziale (da 2.5.3 a 2.5.6)	vedi voci da 2.5.3 a 2.5.6	49.946,65
2.13	Somme derivanti da ribasso d'asta accantonate per revisione prezzi ex art 60 Dlgs 36/2023	3258/2026 1249/2027	497.683,50
2.14	Somme derivanti da minori spese per CSE accantonate per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi	3263/2026	7.550,64
	Totale somme a disposizione		1.425.376,74
	IMPORTO COMPLESSIVO		3.654.450,39

Consequente ai movimenti contabili:

- riduzione della prenotazione n. 3263/2026 e contestuale impegno di € 24.917,29 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. [REDACTED] e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), riportandola ad € 7.550,64;

- conferma della restante quota della prenotazione n. 3263/2026 di € 7.550,64 (o.f.p.i.) sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione annualità 2026 per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi, a favore di beneficiario determinabile successivamente;
- riduzione della prenotazione n. 1253/2027 e contestuale impegno di € 43.038,87 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. [REDACTED] e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), riportandola a zero;

“Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica ad uso del castello di Casotto, Garessio (CN)”

Quadro economico approvato con D.D. n. 444/A1113A/2026 del 26/05/2026

A	Importo lavorazioni (somma a1+a2)		€
a1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (esclusi oneri Sicurezza)		
	- a corpo		2.477.596,26
a2)	Oneri per l'attuazione Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		20.935,27
	Totale lavorazioni (A)	5947/2026 1885/2027 1886/2027	2.498.531,53
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1)	Imprevisti (10% lavorazioni)	3962/2026	249.853,15
b2)	Spese tecniche relative a:		
	Progettazione esecutiva (o.f.p.i)	13512/2026 ed altri impegni precedenti *	91.962,70
	Ufficio di Direzione Lavori (compresi oneri previdenziali)	25539/2026 2897/2027 2953/2027	138.983,21
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri previdenziali)	3964/2026 1496/2027	52.805,65
	Organo di collaudo (o.f.p.i.)	2890/2027	29.302,84
	Supporto specialistici euro (compresi oneri previdenziali)		
	- certificato contatori UTF	3966/2026	2.500,00
	- verifica maglia di terra	3966/2026	2.800,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA (es messa in pressione condotta di adduzione)	3967/2026	5.000,00
	Attività Centrale di Committenza SCR Piemonte, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs n. 36/2023 (o.f.i)	24951/2025 *	19.520,00
b3)	Modifiche non sostanziali ex art. 120 comma 1 lett a) D.Lgs 36/2023 stimati al 10% dell'importo lavori (A) previste nel capitolato speciale d'appalto	3968/2026	249.853,15
b4)	Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 Dlgs. 36/2023 e s.m.i. (2 % su A.3) di cui	€ 55.574,45	
	- ART. 45 c.3 D.Lgs 36/2023 (quota 80%)	1997/2027	44.459,56
	- ART. 45 c.5 D.Lgs 36/2023 (quota 20%)	3993/2026	11.114,89
b4.1)	quota IRAP su b4) - quota 80% -	2891/2027	3.052,55
b5)	IVA su lavorazioni (A, b1, b3) 22% euro		659.612,32
b6)	IVA su spese tecniche (b2) 22% euro		44.459,56
b7)	Somme derivanti da ribasso d'asta accantonate per revisione prezzi ex art 60 Dlgs 36/2023	3958/2026	200.000,00
b8)	Somme derivanti da minori spese per organo di collaudo accantonate per modifiche contrattuali e/o revisione prezzi su servizi tecnici	3965/2026 1497/2027	38.067,28
	Totale somme a disposizione (B)		1.843.346,86
	TOTALE GENERALE (A+B)		4.341.878,39
	(*) già liquidata		

Nuovo quadro economico a seguito dell'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

A	Importo lavorazioni (somma a1+a2)		€
a1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (esclusi oneri Sicurezza)		
	- a corpo		2.477.596,26
a2)	Oneri per l'attuazione Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		20.935,27
	Totale lavorazioni (A)	5947/2026 1885/2027 1886/2027	2.498.531,53
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1)	Imprevisti (10% lavorazioni)	3962/2026	249.853,15
b2)	Spese tecniche relative a:		
	Progettazione esecutiva (o.f.p.i)	13512/2026 ed altri impegni antecedenti *	91.962,70
	Ufficio di Direzione Lavori (compresi oneri previdenziali)	25539/2026 2897/2027 2953/2027	138.983,21
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri previdenziali)	25775/2026 2980/2027	51.009,46
	Organo di collaudo (o.f.p.i.)	2890/2027	29.302,84
	Supporto specialistici euro (compresi oneri previdenziali)		
	- certificato contatori UTF	3966/2026	2.500,00
	- verifica maglia di terra	3966/2026	2.800,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA (es messa in pressione condotta di adduzione)	3967/2026	5.000,00
	Attività Centrale di Committenza SCR Piemonte, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs n. 36/2023 (o.f.i)	24951/2025 *	19.520,00
b3)	Modifiche non sostanziali ex art. 120 comma 1 lett a) D.Lgs 36/2023 stimati al 10% dell'importo lavori (A) previste nel capitolato speciale d'appalto	3968/2026	249.853,15
b4)	Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 Dlgs. 36/2023 e s.m.i. (2 % su A.3) di cui	€ 55.574,45	
	- ART. 45 c.3 D.Lgs 36/2023 (quota 80%)	1997/2027	44.459,56
	- ART. 45 c.5 D.Lgs 36/2023 (quota 20%)	3993/2026	11.114,89
b4.1)	quota IRAP su b4) - quota 80% -	2891/2027	3.052,55
b5)	IVA su lavorazioni (A, b1, b3) 22% euro		659.612,32
b6)	IVA su spese tecniche (b2) 22% euro		44.064,40
b7)	Somme derivanti da ribasso d'asta accantonate per revisione prezzi ex art 60 Dlgs 36/2023	3958/2026	200.000,00
b8)	Somme derivanti da minori spese per organo di collaudo accantonate per modifiche contrattuali e/o revisione prezzi su servizi tecnici	3965/2026 1497/2027 1496/2027	40.258,63
	Totale somme a disposizione (B)		1.843.346,86
	TOTALE GENERALE (A+B)		4.341.878,39
	(*) già liquidata		

Consequente ai movimenti contabili:

- riduzione della prenotazione n. 3964/2026 e contestuale impegno di € 38.653,74 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2026, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. [REDACTED] e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via

Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), riportandola a zero;

- riduzione della prenotazione n. 1496/2027 e contestuale impegno di € 23.577,80 sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte annualità 2027, a favore dell'ing. Domenico PERROTTA c.f. [REDACTED] e p.IVA 13085040015, con sede in Torino (TO), Via Roasio n. 1 (cod. Benef. 397299), riportandola ad € 2.191,35;

- conferma della restante quota della prenotazione n. 1496/2027 di € 2.191,35 (o.f.p.i.) sul capitolo 203905 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione annualità 2027 per servizi tecnici, relative modifiche contrattuali e/o revisione prezzi, a favore di beneficiario determinabile successivamente a favore di beneficiari determinabili successivamente.