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Obiettivo: 
-> definizione del valore di macchiatico attraverso una processo chiaro e 
condiviso

Definizione metodologia per stima del valore di macchiatico 
dei popolamenti forestali di proprietà privata:
- con voci di costo dettagliate

- chiaro e di facile comprensione
- con potenzialità di aggiornamento
- con l’obbiettivo di valorizzare il legname attraverso uso in 

filiera locale 

definizione di un foglio di calcolo automatico 



Cantieri di Milloures – Bardonecchia
lotto conifere

N. piante Area Basimetrica Ripresa Sup Int
Larix decidua 341 28,98 304,22

6
Pinus sylvestris 64 5,70 56,52
Populus 
tremula 25 1,56 13,30

Picea abies 1 0,018 0,18

TOT 431 36.25 374.22



Cantieri di Milloures – Bardonecchia
lotto latifoglie

superficie 
estensione 
lotto (ha)

Mc martellati ad 
ettaro Stima prelievo intero lotto

latifoglia monte 
sentiero 2,8 63,13 178,34

latifoglia valle 
sentiero 4,5 23,33 105,67

latifoglie totale 7,4 284,0



COSTI  TON stimate 400,00 venditore

larice jaffreau mc. Stimati 449,00

operazione dettaglio costo q.tà costo costo totale Q.tà lavorata P. alla Ton costi complessivi

acquisto 1,00 6.000,00 400,00 15,00

abbattimento mano 8,00 23,88 191,04 30,00 6,37

trasferimento skidder/cingolo 1,00 1.000,00 1.000,00 400,00 2,50

lavoro skidder/cingolo konrad highlander 8,00 116,50 932,00 45,00 20,71

allestimento e carico volvo ec145 8,00 60,75 486,00 45,00 10,80

operatore in ausilio 8,00 23,88 191,04 45,00 4,25

totale costi a piazzale autotreno 100,00% 59,62 23.849,78

trasporto da imposto a piazzale segheria roche 160,00 15,00 2.400,00

trasporto da imposto a piazzale piazzale foresta 80,00 15,00 1.200,00

trasporto da imposto a piazzale piazzale faga 40,00 19,00 760,00

trasporto da imposto a piazzale piazzale foresta 80,00 15,00 1.200,00

trasporto da imposto a piazzale termoelettrico 40,00 16,00 640,00

totale costi di trasporto 100,00% 15,50 6.200,00

COSTI TOTALI 30.049,78

Spese generali >15 - ord.25 20,00% 6.009,96

oneri finanziari 2,00% 601,00

Utili >5 5,00% 1.502,49

COSTI TOTALI 38.163,22

RICAVI

caso A selezione % Ton €/Ton € totale

larice opera 120/mc 40,00% 160,00 140,00 22.400,00

larice paleria 65/mc 30,00% 120,00 90,00 10.800,00

conifere imballo 10,00% 40,00 70,00 2.800,00

conifere cippato 20,00% 80,00 50,00 4.000,00

cippato B extra stima 10,00% 40,00 35,00 1.400,00

RICAVI TOTALI 110,00% 440,00 41.400,00

DIFFERENZA POSITIVA 3.236,78



COSTI  ton stimate 240,00 venditore

latifoglie gleise mc stimati 284,00

operazione dettaglio costo q.tà costo costo totale Q.tà lavorata P. alla Ton costi complessivi

acquisto 1,00 1.000,00 1.000,00 240,00 4,17

abbattimento mano 8,00 23,88 191,04 18,00 10,61

esbosco linea 8,00 36,92 295,36 18,00 16,41

allestimento 8,00 23,88 191,04 18,00 10,61

operatore 8,00 23,88 191,04 18,00 10,61

totale costi a piazzale autotreno 100,00% 52,42 12.579,73

trasporto da imposto a piazzale a sede la foresta 180,00 15,00 2.700,00

trasporto cippato a termoelettrico 72,00 16,00 1.152,00

cippatura 72,00 15,00 1.080,00

totale costi trasporto e cippatura 100,00% 20,55 4.932,00

COSTI TOTALI 17.511,73

Spese generali >15 ord 25 19,00% 3.327,23

oneri finanziari 2,00% 350,23

Utili >5 5,00% 875,59

COSTI TOTALI 22.064,78

RICAVI

caso A selezione % Ton €/q.le € totale

legna ardere latifoglie 75,00% 180,00 85,00 15.300,00

cippato B latifoglie 25,00% 60,00 50,00 3.000,00

extra stima 5,00% 12,00 50,00 600,00

RICAVI TOTALI 105,00% 252,00 18.900,00

DIFFERENZA NEGATIVA 3.164,78

SOMMATORIA DEI LOTTI 72,00



SPUNTI DI RIFLESSIONE – LOTTI BARDONECCHIA

GLI INTERVENTI DI BARDONECCHIA RIGUARDANO BOSCHI MOLTO DIVERSI TRA DI LORO, COMPLEMENTARI PER
CONSENTIRNE LA REALIZZAZIONE. IL PRIMO UNA UTILIZZAZIONE DI CONIFERE CON PREVALENZA LARICE, CHE GENERA UN
MACCHIATICO POSITIVO SE LA FILIERA SARA’ IN GRADO DI INDIRIZZARE CORRETTAMENTE GLI ASSORTIMENTI. IL SECONDO
UNA UTILIZZAZIONE IN UN BOSCO DI NEOFORMAZIONE DI LATIFOGLIE, CHE NON TROVEREBBE SBOCCHI DI MERCATO AGLI
ATTUALI PREZZI DI MERCATO. ANCHE IN QUESTO CASO LA SELEZIONE DEGLI ASSORTIMENTI CONSENTIRA’ DI RENDERE
CANTIERABILE L’INTERVENTO

L’APPROCCIO TRASPARENTE DEL PIANO ECONOMICO CONSENTE DI CONDIVIDERE, TRA I DIVERSI INTERESSI IN CAMPO, GLI
ELEMENTI ECONOMICI UTILI A POTER REDISTRIBUIRE IN MODO EQUO LE RISORSE.

SOLO MEDIANTE LA CONDIVISIONE DEI PREZZI UNITARI E DELLO SCHEMA DEL PIANO ECONOMICO SARA’ POSSIBILE
DIMOSTRARE DEL PERCHE’ E’ NECESSARIO TRASFERIRE RISORSE TRA UN CANTIERE E L’ALTRO, DIMOSTRANDO L’ASSENZA DI
POSIZIONI DI RENDITA O DISEQUILIBRI NELLE REMUNERAZIONI.

SI RITIENE LA TRASPARENZA DEL SISTEMA UN ELEMENTO INNOVATIVO PER REALIZZARE INTERVENTI ALTRIMENTI NON
PROPONIBILI, E NON VUOLE RAPPRESENTARE IL «FARE I CONTI IN TASCA» A NESSUNO. LI SI FANNO A TUTTI
INDISTINTAMENTE !!!!

IL VALORE ASSEGNATO AL LOTTO NON VIENE UTILIZZATO PER I TRASFERIMENTI DI VALORE, PRESERVANDO LA PROPRIETA’,
ALLA QUALE PERO’ VIENE PRECLUSA L’AZIONE SPECULATIVA.



Cantieri di SavouLx – Oulx
lotto PINO SILVESTRE

Intervento superficie estensione lotto (ha) Provvigione/ha Ripresa/ha Prelievo % Stima prelievo intero lotto (mc)
1 1,62 417,4 97,4 23,33% 157,7
2 0,27 530,6 284,2 53,56% 77,6
3 1,85 589,5 213,0 36,13% 393,4
4 0,94 479,6 192,6 40,16% 181,6
5 0,36 554,9 243,4 43,86% 87,1
6 0,44 560,0 230,0 41,07% 100,5
7 0,11 553,0 130,0 23,51% 14,6
8 1,28 415,4 95,4 22,97% 121,6
9 1,95 450,0 160,0 35,56% 312,4
10 1,95 465,0 192,6 41,42% 375,8

1822,4
501,5
183,9

36,66%
10,8

Totale prelievo (mc)
Provvigione media/ha

Ripresa media/ha
Ripresa % media

Totale superficie (ha)



Cantieri di Savoulx – Oulx
lotto PINO SILVESTRE

Intervento superficie estensione lotto (ha) Ripresa(mc/ha) Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
1 1,62 97,4 28,6 19,1 49,7 46,4 30,9 80,4
2 0,27 284,2 95,5 159,2 29,6 26,1 43,4 8,1
3 1,85 213,0 62,6 41,7 108,6 115,7 77,1 200,6
4 0,94 192,6 64,7 107,9 20,0 61,0 101,7 18,9
5 0,36 243,4 71,6 47,7 124,1 25,6 17,1 44,4
6 0,44 230,0 77,3 128,8 23,9 33,8 56,3 10,5
7 0,11 130,0 38,2 25,5 66,3 4,3 2,9 7,4
8 1,28 97,4 32,7 54,5 10,1 41,7 69,5 12,9
9 1,95 160,0 47,0 31,4 81,6 91,9 61,2 159,3
10 1,95 192,6 64,7 107,9 20,0 126,3 210,4 39,1

572,6 670,6 581,7
31,38% 36,75% 31,87%

Classificazione destinazione assortimenti (mc/ha) Stima volumi totali

Totale prelievo per qualità assortimenti (mc)
Totale prelievo per qualità assortimenti (%)

 Classe A: fusto da lavoro rettilineo e privo di evidenti difetti
 Classe B: fusto da lavoro rettilineo con difetti minimi
 Classe C: fusti di piante morte o con difetti tali da destinarne l’uso a fini energetici



COSTI  lotti 1-9 Ton stimate 1.300,00 venditore

Pino Savoulx mc. Stimati 1.450,00

operazione dettaglio costo q.tà costo costo totale Q.tà lavorata P. alla Ton costi complessivi

acquisto 1.300,00 10,00 13.000,00 13.000,00 10,00

abbattimento mano 8,00 23,88 191,04 30,00 6,37

trasferimento skidder/cingolo 1,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 0,77

lavoro skidder/cingolo konrad highlander 8,00 116,50 932,00 45,00 20,71

allestimento e carico volvo ec145 8,00 60,75 486,00 45,00 10,80

operatore in ausilio 8,00 23,88 191,04 45,00 4,25

totale costi ad imposto 100,00% 52,89 68.761,78

trasbordo trattore da imposto a piazzale savoulx 9,00 45,96 413,64 70,00 5,91 7.681,89

trasporto da piazzale a destino segheria roche 66,00 2,00 132,00 260,00 5,28 1.372,80

trasporto da piazzale a destino segheria roche 66,00 2,00 132,00 520,00 5,28 2.745,60

trasporto da piazzale a destino piazzale segheria faga 236,00 2,00 472,00 260,00 18,88 4.908,80

trasporto da piazzale a destino piazzale la foresta 60,00 2,00 120,00 260,00 4,80 1.248,00

trasporto da piazzale a destino termoelettrico 196,00 2,00 392,00 130,00 15,68 2.038,40

carico automezzi 45,96 1,50 68,94 52,00 2,76 3.584,88

totale costi di trasporto 100,00% 18,14 23.580,37

COSTI TOTALI 92.342,14

Spese generali >15 - ord.25 20,00% 18.468,43

oneri finanziari 2,00% 1.846,84

Utili >5 5,00% 4.617,11

COSTI TOTALI 117.274,52

RICAVI

caso A selezione % TON €/TON € totale

pino falegnameria 130/mc 20,00% 260,00 140,00 36.400,00

pino perline A-B 80/mc 40,00% 520,00 100,00 52.000,00

pino imballo 20,00% 260,00 75,00 19.500,00

pino energetico 20,00% 260,00 50,00 13.000,00

cippato B extra stima 10,00% 130,00 5,00 650,00

RICAVI TOTALI 110,00% 1.430,00 121.550,00



COSTI  lotto 10 Ton stimate venditore
Pino Savoulx mc. Stimati

operazione dettaglio costo q.tà costo costo totale Q.tà lavorata P. alla Ton costi complessivi
acquisto 340,00 10,00 3.400,00 3.400,00 10,00
abbattimento mano 8,00 23,88 191,04 30,00 6,37
trasferimento skidder/cingolo 1,00 1.000,00 1.000,00 340,00 2,94
lavoro skidder/cingolo konrad highlander 8,00 116,50 932,00 100,00 9,32
allestimento e carico volvo ec145 8,00 60,75 486,00 60,00 8,10
operatore in ausilio 8,00 23,88 191,04 60,00 3,18
esbosco elicottero 60,00 25,00 1.500,00 20,00 75,00
totale costi ad imposto 100,00% 114,91 39.070,48
trasbordo trattore da imposto a piazzale savoulx 9,00 45,96 413,64 70,00 5,91 2.009,11
trasporto da piazzale a destino segheria roche 66,00 2,00 132,00 136,00 5,28 718,08
trasporto da piazzale a destino segheria roche 66,00 2,00 132,00 136,00 5,28 718,08
trasporto da piazzale a destino piazzale segheria faga 236,00 2,00 472,00 34,00 18,88 641,92
trasporto da piazzale a destino piazzale la foresta 60,00 2,00 120,00 34,00 4,80 163,20
trasporto da piazzale a destino termoelettrico 196,00 2,00 392,00 0,00 15,68 0,00
carico automezzi 45,96 1,50 68,94 52,00 2,76 937,58
totale costi di trasporto 100,00% 15,26 5.187,97
COSTI TOTALI 44.258,45

Spese generali >15 - ord.25 20,00% 8.851,69
oneri finanziari 2,00% 885,17
Utili >5 5,00% 2.212,92

COSTI TOTALI 56.208,23
RICAVI

caso A selezione % TON €/TON € totale
pino falegnameria 130/mc 40,00% 136,00 140,00 19.040,00
pino perline A-B 80/mc 40,00% 136,00 100,00 13.600,00
pino imballo 10,00% 34,00 75,00 2.550,00
pino energetico 10,00% 34,00 50,00 1.700,00
cippato B 0,00
RICAVI TOTALI 100,00% 340,00  36.890,00

RIEPILOGO
COSTI TOTALI 173.482,76
RICAVI TOTALI 177.758,23
DIFFERENZA POSITIVA 4.275,48

340,00
375,00


ANAGRAFICA

		MODELLO 2.1 GESTIONE COMMESSA - ANAGRAFICA COMMESSA																		REV 1 15/05/18								PROGETTO												DATA		INCARICO				SOGGETTO INCARICATO

		ENTE/COMMITTENTE: Comune di mattie																										offerta 1												DATA

		x		COMMESSA PUBBLICA										 		COMMESSA PRIVATA												offerta 2												DATA

		OGGETTO: Tagli di recupero																										offerta 3												DATA						 

		DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN FASE DI OFFERTA												x														offerta 4

		2018		Progetto lotto boschivo										x														offerta 5

		 		 										 														offerta 6

																												offerta 7

																												offerta 8

		SOPRALLUOGO EFFETTUATO												DATA		08/09/18				DA: TALACHINI Giorgio								offerta 9

		Sep-18		sopralluogo																								offerta 10

		 		 												 				 								offerta 11

		 		 																								offerta 12

		 		 																								offerta 13

		 												DATA		08/09/18				DA: TALACHINI Giorgio								offerta 14

		IMPORTO A BASE DI GARA								12438						NOTE:		 										offerta 15

		ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO																										offerta 16

		IMPORTO LORDO COMPLESSIVO																										offerta 17

		RIBASSO IPOTIZZATO																										offerta 18

		RIBASSO OFFERTO																										offerta 19

		IMPORTO PREVENTIVO																										offerta 20

		CONTRATTO												DATA						PROT.

		NOTE

		NOTE

		NOTE

		NOTE

		NOTE

		NOTE

		NOTE

		NOTE

		NOTE





PIANIFICAZIONE CANTIERE

		MODELLO 2.1 GESTIONE COMMESSA - ANAGRAFICA COMMESSA																		REV 1 15/05/18						NOTE

		ENTE/COMMITTENTE: Comune di mattie

		x		COMMESSA PUBBLICA										 		COMMESSA PRIVATA

		OGGETTO: Tagli di recupero

		FASE LAVORATIVA														Offerta		SETT.1		SETT.2		SETT.3		SETT.4		SETT.5		SETT.6		SETT.7		SETT.8		SETT.9		SETT.10		SETT.11		SETT.12		SETT.13		SETT.14		SETT.15		SETT.16		SETT.17		SETT.18		SETT.19		SETT.20		SETT.21		SETT.22		SETT.23		SETT.24		SETT.25



		sopralluogo lotto boschivo

				sopralluogo preliminare

		abbattimento

		esbosco-allestimento

		trasporti







































































































































GIORNALE CANTIERE

		MODELLO 2.1 GESTIONE COMMESSA - ANAGRAFICA COMMESSA																		REV 1 15/05/18						NOTE																				CONTROLLI

		ENTE/COMMITTENTE: Comune di mattie

		x		COMMESSA PUBBLICA										 		COMMESSA PRIVATA

		OGGETTO: Tagli di recupero

		GIORNALE DEI LAVORI

		DATA		LAVORAZIONE ESEGUITA																						GG		ADDETTI				ATTREZZATURE						MEZZI						VARIE		CONTROLLO								 				STRUMENTI								TOLLERANZE								DATA		ESITO		NOTE



		08/09/18		Sopralluogo 																						0.5		Giorgio										Toyota Land Cruiser								confini lotti												visuale																ok		nulla da rilevare













































































ATTREZZATURE

		MODELLO 2.1 GESTIONE COMMESSA - ANAGRAFICA COMMESSA																		REV 1 15/05/18						DATA		MAN		TJ240B		NEUSON 8003		VALTRA		VALMET		KAISER + WOODY		AUTOMEZZI		NEUSON 3003		MOTOSEGHE		MOTOSEGHE		SILVA		MORANDO

		ENTE/COMMITTENTE: Comune di mattie

		x		COMMESSA PUBBLICA										 		COMMESSA PRIVATA

		OGGETTO: Tagli di recupero

		ATTREZZATURE E MEZZI NECESSARI

		DATA		DESCRIZIONE								DISPONIBILITA'				MANUT		NOTE		 		 		 				VIAGGI		ORE		ORE		ORE		ORE		ORE		VIAGGI A/R		ORE		MIX		OIL		 		 















				 











































CALCOLI

		COSTI  lotti 1-9		Ton stimate				1,300.00								venditore				da cantiere a sede				km/ORE		prezzo /km				costo skidder				ore		prezzo/ora				costo valtra				ore		prezzo/ora				Gru a Cavo				ore		prezzo/ora

		Pino Savoulx		mc. Stimati				1,450.00

																				acquisto		 								acquisto		300,000.00								acquisto		150,000.00								acquisto		160,000.00

		operazione		dettaglio costo		q.tà 		costo		costo totale		Q.tà lavorata		P. alla Ton		costi complessivi				allestimento gru		  								valore rivendita		50,000.00								valore rivendita		30,000.00								valore rivendita		30,000.00

		acquisto				1,300.00		10.00		13,000.00		13,000.00		10.00						rimorchio		 								netto		250,000.00		15,000.00		16.67				netto		120,000.00		15,000.00		8.00				netto		130,000.00		20,000.00		6.50

		abbattimento mano				8.00		23.88		191.04		30.00		6.37						valore rivendita		 								gomme/catene		15,000.00		6,000.00		2.50				gomme		8,500.00		4,000.00		2.13				tagliandi		1,500.00		500.00		3.00

		trasferimento skidder/cingolo				1.00		1,000.00		1,000.00		1,300.00		0.77						netto		120,000.00		20,000.00		0.65				tagliandi		1,000.00		500.00		2.00				tagliandi		1,500.00		500.00		3.00				ma. Str. - funi		100,000.00		15,000.00		6.67

		lavoro skidder/cingolo		konrad highlander		8.00		116.50		932.00		45.00		20.71						gomme		5,000.00		4,000.00		0.04				manutenzione str		120,000.00		15,000.00		8.00				manutenzione str		60,000.00		15,000.00		4.00				operatore		19.25		3.00		57.75

		allestimento e carico		volvo ec145		8.00		60.75		486.00		45.00		10.80						tagliandi		800.00		400.00		0.22				operatore		18.00		1.00		18.00				operatore		18.00		1.00		18.00				Assicurazioni		500.00		1,500.00		0.33

		operatore in ausilio				8.00		23.88		191.04		45.00		4.25				 		manutenzione str		40,000.00		20,000.00		0.22				Assicurazioni		500.00		1,500.00		0.33				Assicurazioni		500.00		1,500.00		0.33				gasolio		0.80		0.10		8.00

		totale costi ad imposto								100.00%				52.89		68,761.78				operatore		23.80		1.00		0.40				gasolio		0.80		0.10		8.00				gasolio		0.80		0.10		8.00				trasporti		500.00		500.00		1.00

		trasbordo trattore		da imposto a piazzale savoulx		9.00		45.96		413.64		70.00		5.91		7,681.89				bollo/ass		1,500.00		3,000.00		0.05				trasporti		500.00		500.00		1.00				trasporti		500.00		200.00		2.50										83.25

		trasporto da piazzale a destino		segheria roche		66.00		2.00		132.00		260.00		5.28		1,372.80				gasolio		1.00		2.00		0.50										56.50										45.96						sp.gen		25.00%		20.81

		trasporto da piazzale a destino		segheria roche		66.00		2.00		132.00		520.00		5.28		2,745.60				autostrada		0.00		200.00		0.00						sp.gen		25.00%		14.13						sp.gen		25.00%		11.49						utili		5.00%		4.16

		trasporto da piazzale a destino		piazzale segheria faga		236.00		2.00		472.00		260.00		18.88		4,908.80				costi 140				A km		2.08						utili		5.00%		2.83						utili		5.00%		2.30										108.23

		trasporto da piazzale a destino		piazzale la foresta		60.00		2.00		120.00		260.00		4.80		1,248.00						sp.gen		20.00%		0.42										73.45										59.75

		trasporto da piazzale a destino		termoelettrico		196.00		2.00		392.00		130.00		15.68		2,038.40						utili		5.00%		0.10								GG		587.60								GG		477.97				Gru a Cavo				ore - mc/h		prezzo/mc

		carico automezzi				45.96		1.50		68.94		52.00		2.76		3,584.88				prezzo 175				A km		2.60

		totale costi di trasporto								100.00%				18.14		23,580.37														VOLVO EC145 CON CESOIA				ore		prezzo/ora				SCORTECCIATRICE				ore		prezzo/ora				montaggio 4GG		2,464.00		360.00		6.84

		COSTI TOTALI														92,342.14				costo operatore																														smontaggio 2GG		1,232.00		360.00		3.42

				Spese generali				>15 - ord.25		20.00%						18,468.43				costo laforesta agricolo						18.00				acquisto		160,000.00								acquisto		60,000.00								uso		83.25		4.00		20.81

				oneri finanziari						2.00%						1,846.84				incidenza trasp		30.00		24.00		1.25				valore rivendita		25,000.00								valore rivendita		20,000.00								escavatone con pinza		60.75		4.00		15.19

				Utili				>5		5.00%						4,617.11										19.25				netto		135,000.00		10,000.00		13.50				netto		40,000.00		15,000.00		2.67										46.27

		COSTI TOTALI														117,274.52						sp.gen		20.00%		3.85				catenarie		5,000.00		4,000.00		1.25				coltelli		100.00		10.00		10.00						sp.gen		25.00%		11.57

		RICAVI																				utili		5.00%		0.96				tagliandi		1,000.00		500.00		2.00				tagliandi		1,000.00		500.00		2.00						utili		5.00%		2.31

																										24.06				manutenzione str		50,000.00		10,000.00		5.00				manutenzione str		24,000.00		15,000.00		1.60										60.15

		caso A		selezione						%		TON		€/TON		€ totale								GG		192.50				operatore		20.00		1.00		20.00				operatore		18.00		1.00		18.00

		pino falegnameria						130/mc		20.00%		260.00		140.00		36,400.00														Assicurazioni		1,000.00		1,500.00		0.67				escavatore		35.45		1.00		35.45				linea leggera con trattore				ore		prezzo/ora

		pino perline A-B						80/mc		40.00%		520.00		100.00		52,000.00				motosega		 		 		 				gasolio		1.50		0.10		15.00				pinza		44.46		1.00		44.46

		pino imballo								20.00%		260.00		75.00		19,500.00				acquisto		1,000.00		2,000.00		0.50				trasporti		500.00		150.00		3.33				gasolio		0.80		4.00		0.20				acquisto		75,000.00

		pino energetico								20.00%		260.00		50.00		13,000.00				operatore		19.25		1.00		19.25										60.75				trasporti		350.00		1,000.00		0.35				valore rivendita		15,000.00

		cippato B						extra stima		10.00%		130.00		5.00		650.00				consumi		30.00		8.00		3.75						sp.gen		25.00%		15.19										114.73				netto		60,000.00		15,000.00		4.00

		RICAVI TOTALI								110.00%		1,430.00		 		121,550.00				catene/affilatura		30.00		80.00		0.38						utili		5.00%		3.04						sp.gen		25.00%		28.68				gomme		3,000.00		4,000.00		0.75

																										23.88										78.98						utili		5.00%		5.74				tagliandi		1,000.00		500.00		2.00

		COSTI  lotto 10		Ton stimate				340.00								venditore						sp.gen		20.00%		4.78								GG		631.80										149.14				manutenzione str		20,000.00		15,000.00		1.33

		Pino Savoulx		mc. Stimati				375.00														utili		5.00%		1.19																ml/pali/h		150.00		0.99				operatore		18.00		1.00		18.00

																								 		29.84				KONRAD HIGHLANDER				ore		prezzo/ora														Assicurazioni		500.00		1,500.00		0.33

		operazione		dettaglio costo		q.tà 		costo		costo totale		Q.tà lavorata		P. alla Ton		costi complessivi								GG		238.75														PREZZO PALI				ml/h		€/ml				gasolio		0.80		0.10		8.00

		acquisto				340.00		10.00		3,400.00		3,400.00		10.00																acquisto		450,000.00								netto scorteccia		114.73		250.00		0.46				trasporti		500.00		200.00		2.50

		abbattimento mano				8.00		23.88		191.04		30.00		6.37						da sede a vische				km/ORE		prezzo /km				valore rivendita		70,000.00								tronchi		7.89		0.40		3.16										36.92

		trasferimento skidder/cingolo				1.00		1,000.00		1,000.00		340.00		2.94																netto		380,000.00		15,000.00		25.33								€/ml		3.61						sp.gen		25.00%		9.23

		lavoro skidder/cingolo		konrad highlander		8.00		116.50		932.00		100.00		9.32						acquisto		140,000.00								gomme/catene		20,000.00		5,000.00		4.00						sp.gen		25.00%		0.90						utili		5.00%		1.85

		allestimento e carico		volvo ec145		8.00		60.75		486.00		60.00		8.10						allestimento gru		  								tagliandi		1,500.00		500.00		3.00						utili		5.00%		0.18										47.99

		operatore in ausilio				8.00		23.88		191.04		60.00		3.18						rimorchio		30,000.00								manutenzione str		250,000.00		15,000.00		16.67										4.70								GG		383.93

		esbosco elicottero				60.00		25.00		1,500.00		20.00		75.00						valore rivendita		40,000.00								operatore		25.00		1.00		25.00						trasporto		€/ml		1.00

		totale costi ad imposto								100.00%				114.91		39,070.48				netto		130,000.00		800,000.00		0.16				Assicurazioni		2,500.00		1,000.00		2.50						palo 20/30				5.70

		trasbordo trattore		da imposto a piazzale savoulx		9.00		45.96		413.64		70.00		5.91		2,009.11				gomme		5,000.00		50,000.00		0.10				gasolio		0.80		0.03		26.67

		trasporto da piazzale a destino		segheria roche		66.00		2.00		132.00		136.00		5.28		718.08				tagliandi		1,500.00		40,000.00		0.04				trasporti		2,000.00		150.00		13.33

		trasporto da piazzale a destino		segheria roche		66.00		2.00		132.00		136.00		5.28		718.08				manutenzione str		40,000.00		800,000.00		0.05										116.50

		trasporto da piazzale a destino		piazzale segheria faga		236.00		2.00		472.00		34.00		18.88		641.92				operatore		23.80		4.00		0.48						sp.gen		25.00%		29.13

		trasporto da piazzale a destino		piazzale la foresta		60.00		2.00		120.00		34.00		4.80		163.20				bollo/ass		3,500.00		40,000.00		0.09						utili		5.00%		5.83

		trasporto da piazzale a destino		termoelettrico		196.00		2.00		392.00		0.00		15.68		0.00				gasolio		1.20		2.50		0.48										151.45

		carico automezzi				45.96		1.50		68.94		52.00		2.76		937.58				autostrada		40.00		200.00		0.20								GG		1,211.60

		totale costi di trasporto								100.00%				15.26		5,187.97				costi 300/viaggio				A km		1.60

		COSTI TOTALI														44,258.45						sp.gen		20.00%		0.32				CIPPATRICE PEZZOLATO				ore		prezzo/ora

				Spese generali				>15 - ord.25		20.00%						8,851.69						utili		5.00%		0.08

				oneri finanziari						2.00%						885.17				prezzo 375/viaggio				A km		2.00				acquisto		200,000.00

				Utili				>5		5.00%						2,212.92														valore rivendita		20,000.00

		COSTI TOTALI														56,208.23														netto		180,000.00		15,000.00		12.00

		RICAVI																												coltelli		540.00		160.00		3.38

																														affilatura coltelli		150.00		8.00		18.75

		caso A		selezione						%		TON		€/TON		€ totale														controcoltello		250.00		150.00		1.67

		pino falegnameria						130/mc		40.00%		136.00		140.00		19,040.00														manutenzioni ordinarie		25.00		4.00		6.25

		pino perline A-B						80/mc		40.00%		136.00		100.00		13,600.00														manut straordinarie		250,000.00		15,000.00		16.67

		pino imballo								10.00%		34.00		75.00		2,550.00														trattore pinza		45.96		0.70		65.66

		pino energetico								10.00%		34.00		50.00		1,700.00														Assicurazioni		1,000.00		1,500.00		0.67

		cippato B														0.00														gasolio		0.80		0.02		40.00

		RICAVI TOTALI								100.00%		340.00		 		36,890.00														trasporti		500.00		100.00		5.00

																																				170.03

		RIEPILOGO																														sp.gen		25.00%		42.51

		COSTI TOTALI														173,482.76																utili		5.00%		8.50

		RICAVI TOTALI														177,758.23																				221.04

		DIFFERENZA POSITIVA														4,275.48																		GG		1,768.33

																														secco		q.li/GG		850.00		2.08

																														fresco cantiere organizzato				1,300.00		1.36

																														fresco cantiere normale				1,000.00		1.77







SPUNTI DI RIFLESSIONE – LOTTO SAVOULX

LA STIMA PREVEDE UNA SCOMMESSA SULLA FILIERA: L’UTILIZZO DI LEGNAME DI PINO SILVESTRE PER LA REALIZZAZIONE DI
SEMILAVORATI PER SERRAMENTI, FALEGNAMERIA ED EDILIZIA, RICERCANDO E SVILUPPANDO LAVORAZIONI AD ALTO
VALORE AGGIUNTO (LAMELLARE, VAPORIZZAZIONE, SPAZZOLATURA, OLIATURA). PER SOSTENERE L’UTILIZZAZIONE E’
NECESSARIO ATTRIBUIRE AI TRONCHI UN VALORE SUPERIORE A QUELLO ORDINARIO DI MERCATO. E’ NECESSARIA DI
CONSEGUENZA UNA VISIONE CHE COMPRENDA IL PRODOTTO FINITO E VOGLIA ELEVARE IL VALORE DEGLI STESSI.

SARA’ COMPITO DEGLI OPERATORI (BOSCO/SEGHERIA) UNA SELEZIONE PER L’AUMENTO DEGLI ASSORTIMENTI A PIU’ ALTO
VALORE AGGIUNTO. QUINDI UNA FILIERA ATTIVA AD ELEVARE I VALORI ECONOMICI E TERRITORIALI, NON FUNZIONALE
ALLA SOLA RICERCA DEL PREZZO PIU’ BASSO, TIPICO DI UN APPROCCIO DI GLOBALIZZAZIONE CHE SI STA DIMOSTRANDO
DANNOSO SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA.

GLI ASSORTIMENTI PER USO ENERGETICO SONO NECESSARIAMENTE RESIDUALI. PRATICAMENTE ASSENTE, AL LIMITE DA 
NON RENDERNE CONVENIENTE IL PRELIEVO E’ L’ASSORTIMENTO CIPPATO CLASSE B – SEGNALE DI UN FILIERA CHE GUARDA 
AL FUTURO E NON ALLE ESPERIENZE NEGATIVE DEL PASSATO.
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